



Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa

tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85

www.energiadlawarszawy.pl

ebok.energiadlawarszawy.pl

Warszawa, dnia 12.04.2019 r.

Nr sprawy: VVAW/IZP/1906558/18/279/MŚ

Dotyczy postępowania nr 18/279/PN/RB na:
Wykonania robót budowlanych w zakresie:

zadanie 1: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap I – do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A.

zadanie 2: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap III – do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15.

zadanie 3: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap V – do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1.

W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu POIS.01.05.00-00-0040/16.

**ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA nr 2
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ nr 1 i 3**

Zadanie 1

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.*), zwanej dalej „ustawą” Veolia Energia Warszawa S.A. (dalej: „Zamawiający”), informuje o unieważnieniu części przedmiotowego postępowania w zakresie:

zadanie 1: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap I – do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A.

Uzasadnienie:

W dniu 04 marca 2019 r. o godz. 10.45 upłynął termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym terminie w zadaniu nr 1 złożono trzy oferty. Oferta z najniższą ceną tj. 1 364 685,00 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) PLN brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zadaniu nr 1, podaną przez zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert tj. 897 900,00 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych i 00/100) PLN brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w zadaniu nr 1.



Zadanie 2

Działając podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie **zadanie 2: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap III – do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15.** za najkorzystniejszą została uznana oraz wybrana oferta złożona przez:

PEC SERWIS Sp. z o.o. ul. Stefana Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

PEC SERWIS Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz jest ofertą najkorzystniejszą w świetle kryteriów „Cena brutto” oraz „Okres gwarancji” na roboty budowlane i zastosowane materiały (Rozdział XXI Części I SIWZ).

W zadaniu 2 przedmiotowego postępowania do dnia 04.03.2019 r. - godz. 10:45 zostały złożone 3 oferty, następujących wykonawców:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto (waga kryterium $w_1=80\%$)	Okres gwarancji (waga kryterium $w_2=20\%$)	Liczba pkt w kryterium Cena brutto ($K_1 \cdot w_1$)	Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji ($K_2 \cdot w_2$)	Punktacja łączna
1	ADMIX GEOTERM INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KALINOWA Ł, 05-077 WARSZAWA	1 567 419,75 PLN	5 lat	81,3	0	65
2	PEC SERWIS Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce	1 274 280,00 PLN	5 lat	100	0	80
3	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe INSTALEKS Sławomir Konarski, ul. Browarna 2, 96-300 Żyrardów	1 429 260,00 PLN	5 lat	89,16	0	71,3

Zadanie 3

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy, Zamawiający informuje o unieważnieniu części przedmiotowego postępowania w zakresie:

zadanie 3: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V) – wykonanie i modernizacja sieci ciepłowniczych rozdzielczych i przyłączy: Etap V – do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszevska 7 i Nurzyńska 1.

Uzasadnienie:

W dniu 04 marca 2019 r. o godz. 10.45 upłynął termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. W wyznaczonym terminie w zadaniu 3 złożono trzy oferty. Oferta z najniższą ceną 2 444 010,00 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące dziesięć złotych i 00/100) PLN brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zadaniu 3, podaną przez zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert 1 439 100,00 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych i 00/100) PLN brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w zadaniu 3.



**Fundusze
Europejskie**
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa ustawy (zgodnie z Rozdziałem III pkt 5 Części I SIWZ).

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
PEŁNOMOCNIK-
/-Elżbieta Żochowska**

Dyrektor Inwestycji

Elżbieta Żochowska

