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OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. z 2020r., poz. 88 ze zm.) oświadczam że: 

 

Budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej "P" DN700 na 
odcinku od komory P49B w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i 
ul. Okrzei do połączenia z preizolatem za komorą P54 w rejonie 
skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Marcinkowskiego w Warszawie z 
kanalizacją teletechniczną 

 Etap 1 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 

 

Na działce:  
48,95/2 z obrębu 4-15-06; 13 z obrębu 4-15-08 

 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

PROJEKTANT 

  

       mgr inż. Janusz Zawadzki 
       nr upr. MAZ/1007/PWBS/19 

 

 

SPRAWDZAJĄCY 

 

       mgr inż. Dawid Kałdun 
       nr upr. MAZ/0989/PWBS/19 

 

 

DATA               Warszawa,  12.2024r. 

 

2

Docusign Envelope ID: ADECF117-F503-4C25-A43B-C8D17181D5F8

Janusz
Stempel

Janusz
Stempel



SPIS TREŚCI

Nazwa Nr strony

1 Oświadczenie zgodne z treścią art. 34 ust. 3d Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 2

3 Spis treści 3

4 Uprawnienia budowlane projektanta + zaświadczenie z MOIIB 4-6

5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego + zaświadczenie z MOIIB 7-9

Opis techniczny

1 Zawartość opracowania 10

2 Spis rysunków 11

3 Opis techniczny wraz z opisem BiOZ 12

Zestawienia Materiałów

1 Specyfikacja materiałowa sieć preizolowana 28

2 Specyfikacja materiałowa instalacji alarmowej 30

3 Specyfikacja materiałowa adaptacja w komorach 31

4 Specyfikacja materiałowa instalacji teletechnicznej 32

5 Specyfikacja materiałowa sieci prowizoryczne 33

Nr rys.

1 Projekt zagospodarowania terenu  

2 Profil sieci ciepłowniczej

3 Schemat montażowy

3a Schemat ułożenia poduszek kompensacyjnych

4 Schemat instalacji alarmowej

5 Schemat telemetrii

6 Schemat adaptacji komór

7

8

9 Schemat wyłaczeń i sieci tymczasowej

Załącznki

1 zlecenie  Veolia 

2 Uzgodnienie trasy Veolia 

3 Narada Koordynacyjna

4 Uzgodnienie Radpol 

6 Uzgodnienie DDU Veolia

7 Uzgodnienie wyłączeń

8 Uzgodnienie telemetria

Rysunki
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Budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej "P" DN700 
na odcinku od komory P49B w rejonie skrzyżowania ul. 
Jagiellońskiej i ul. Okrzei do połączenia z preizolatem za komorą 
P54 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. 
Marcinkowskiego w Warszawie z kanalizacją teletechniczną  
Etap 1. 
 
 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

 
SPIS PROJEKTÓW POWIĄZANYCH 

 
 
 

1. Projekt Zagospodarowania Terenu - odrębne opracowanie 

2. Projekt Architektoniczno-Budowlany - odrębne opracowanie 

3. Opracowanie geotechniczne - odrębne opracowanie 

4. Projekt gospodarki zielenią - odrębne opracowanie 

5. Projekt odtworzenia konstrukcji nawierzchni - odrębne opracowanie 

6. Projekt czasowej organizacji ruchu - odrębne opracowanie 

7. Projekt zabezpieczenia kabli Stoen - odrębne opracowanie 

8. Projekt techniczny konstrukcji komór 

 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

 

1. Opis techniczny                                                      

2. Wytyczne technologiczne  

3. Zestawienie materiałów 

4. Załączniki (odpisy uzgodnień)    
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SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Projekt zagospodarowania - w skali 1:500 

2. Profil sieci ciepłowniczej 

3. Schemat montażowy 

3a. Schemat ułożenia poduszek kompensacyjnych 

4. Schemat instalacji alarmowej  

5. Schemat telemetrii 

6. Schemat komór 

7. Schemat wejścia do budynku 

8. Schemat obudowy z zaworami odcinającymi 

9. Schemat wyłączeń i sieci tymczasowe 
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Opis techniczny – część technologiczna i ogólna 

 
1. Przedmiot inwestycji 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

3.2 Średnice i długości projektowanych rurociągów 

3.3 Przebieg trasy – lokalizacja 

3.4 Technologia sieci cieplnej 

3.5 Kompensacja wydłużeń termicznych 

3.6 Posadowienie wysokościowe 

3.7  Informacja o gruntach 

4. Zestawienie powierzchni 

5. Ochrona Konserwatora zabytków 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

7. Wpływ na środowisko 

8. Kolizje 

9. Podstawowe elementy przyłącza i wytyczne montażu 

10. Badanie spawów 

11. Wytyczne do organizacji robót 

12. Sieć ciepłownicza prowizoryczna 

13. Demontaż istniejącej s.c.  

14. Informacja BIOZ 

15. Wytyczne i wykaz norm 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 Opracowanie obejmuje budowę i przebudowę magistrali sieci ciepłowniczej "P" DN700 

na odcinku od komory P49B w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei do połączenia 

z preizolatem za komorą P54 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Marcinkowskiego w 

Warszawie etap 1, na działce ewidencyjnej nr 48,95/2 z obrębu 4-15-06;  13 z obrębu 4-15-08   

w technologii preizolowanej, z instalacją alarmową o parametrach 124° C i  Pr 1.6 MPa. 

Parametry robocze sieci ciepłowniczej Trwz = 122°C, Trpz = 60°C, prw = 1,6 MPa. 

 

Podstawowe dane wyjściowe 

− Zlecenie: Veolia Energia Warszawa S.A. 

− Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500. 

− Normy przedmiotowe 
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− Materiały biura 

− Inwentaryzacje własne w terenie 

− Stan własności terenów objętych opracowaniem. 

− Uzgodnienie z Działem Technicznym i Standaryzacji Veolia  

− Narada Koordynacyjna 

− Aktualne wytyczne wykonania, montażu i odbioru Informacja Techniczna Veolia 

− Stan prawny terenów: działka ewid. Nr 48,95/2 z obrębu 4-15-06; 13 z obrębu 4-15-08    

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Istniejąca sieć ciepłownicza preizolowana oraz kanałowa znajduję się na trasie 

projektowanej budowy i przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej na działce ewidencyjnej nr 

48,95/2 z obrębu 4-15-06;  13 z obrębu 4-15-08    

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Projektuje się budowę i przebudowę magistrali sieci ciepłowniczej "P" DN700 na odcinku 

od komory P49B w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Okrzei do połączenia z 

preizolatem za komorą P54 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Marcinkowskiego w 

Warszawie - etap 1, na działce ewidencyjnej nr 48,95/2 z obrębu 4-15-06;  13 z obrębu 4-15-08   

o średnicach: 2xDN700/900, z rur preizolowanych sztywnych, od komory P52 na dz. ew. 48 z 

obrębu 4-15-06 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Kępnej, do połączenia z 

preizolatem za komorą P54 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Marcinkowskiego na 

dz. ew. nr 13 z obrębu 4-15-08. Łączna długość projektowanej budowy i przebudowy magistrali 

sieci ciepłowniczej etap 1 - wynosi ok. 312 m. Istniejące sieci cieplne kanałowe zostaną 

zdemontowanie (o dł. 285,5m w kanale i komorach oraz 26,5m w stalowej rurze ochronnej) 

 

 3.1. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

  

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu /podstawa prawna: art. 3 pkt 20 Prawa 

Budowlanego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 października 

2015r., Prawo ochrony środowiska). 

Zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego( Dz. U. z 2021r. poz.735,z późn. zm.:art. 30 ust.2, 2a ustawy z dn. 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz. U. z 2021r. poz. 2351) dokonano określenia obszaru 

oddziaływania w oparciu o przepisy prawa :  

- art. 5. ust.1 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7  lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami 

oraz prawo własności właścicieli sąsiednich nieruchomości (art. 140Kc.) 
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Planowana inwestycja spełnia wymagania w zakresie interesów osób trzecich, nie ogranicza 

możliwości zabudowy oraz korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem na 

działkach sąsiednich 

- §97 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

budowlanych dotyczących dróg publicznych 

Planowana inwestycja nie narusza elementów technicznych dróg, nie przyczynia się do 

czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu ani nie zmniejsza wartości 

użytkowej drogi 

- art. 4 pkt 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003r. 

Planowana inwestycja nie pozbawia możliwości korzystania z istniejącego i projektowanego 

uzbrojenia terenu zgodnie z MPZP. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany (podstawa prawna: Prawo budowlane art.3 ust.20; Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w s. warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; prawo Ochrony Środowiska) 

 Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o §2, §20, §21, §24 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dna 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemów ciepłowniczych. 

 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których obiekt 
ten został zaprojektowany. 

 

 3.2. Średnice i długość projektowanych rurociągów 

 Średnice projektowanych rurociągów ciepłowniczych wynoszą: 

  2xDN700/900   L = 312 m 

 

 3.3. Przebieg trasy - lokalizacja 

Przebieg projektowanej trasy budowanej i przebudowywanej magistrali sieci 

ciepłowniczej  przedstawiono na rysunku nr 1 w skali 1: 500 i pokazano na nim: 

− trasę projektowanej sieci ciepłowniczej 

− lokalizację komór P52, P53. 

− granicę pasa frontu robót z zapleczem budowy 

Średnice dla budowy i przebudowy odcinka magistrali  sieci ciepłowniczej pracującej w 

pierścieniu przyjęto DN700/900 zgodnie ze zleceniem Veolia Energia Warszawa SA. 

 Nowe rurociągi zaprojektowano układane w miejscu istniejących w odkrytym kanale do 

zasypania i częściowo bezwykopowo w rurze ochronnej GRP (do zamulenia Gruntonem*)  

zostały pokazane na rys. 1,2,3.  Zaprojektowano adaptację komór P52,P53 do rurociągów 
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preizolowanych oraz rozbiórkę komory P54. Układ sił w komorach P52 i P53 nie ulega istotnej 

zmianie w etapie 1 prac (siły w komorach pokazano na rys.6.1 do 6.4 ) Między komorą P51 i 

P52 -na pónoc od ul. Kępnej, pozostaje sieć kanałowa , a na południe, między komorami P52 i 

P53 sieć proeizolowana. Przy komorze P53 z obu stron sieć preizolowana z zachowaniem 

kompensatorów w komorze. 

Prace ciepłownicze należy rozpocząć bezwzględnie od wytyczenia geodezyjnie całej 

trasy. W przypadku stwierdzenia różnic w stosunku do projektu lub innych nieprzewidzianych 

przeszkód niezwłocznie powiadomić o tym projektanta. Rzędne posadowienia wysokościowego 

istniejącej sieci ciepłowniczej przyjęto na podstawie danych archiwalnych i inwentaryzacji w 

terenie. Rurociągi projektowanej sieci ciepłowniczej będą ułożone średnio na głębokości od 1,9-

1,7m. Realizacja ściśle wg. tyczenia geodezyjnego. Na trasie tyczenia muszą być w terenie 

oznaczone trwale występujące uzbrojenia, skrzyżowania poprzeczne i wzdłużne. Zaleca się w 

tych miejscach prace ziemne wykonywać wyłącznie ręcznie z uwagi na możliwość ich 

uszkodzenia i wykonać odkrywki potwierdzające położenie uzbrojeń. Przy zbliżeniach należy 

stosować szalowanie wykopów, a całą inwestycję realizować pod stałym nadzorem 

technicznym wszystkich służb eksploatujących poszczególne urządzenia podziemne i 

nadziemne w rejonie prowadzenia robót. Teren budowy musi być starannie wygrodzony i 

oznakowany dla ruchu samochodowego i pieszego.  

W przypadku stwierdzenia istotnej różnicy wysokościowej (zagłębienia), oraz 

rozbieżności w lokalizacji (tyczeniu) całej trasy s.c. od wymiarów przyjętych w projekcie 

należy bezzwłocznie, przed rozpoczęciem robót powiadomić o tym projektanta. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych producentów od wyspecyfikowanych w 

niniejszym projekcie, wymagane jest zachowanie nie gorszych parametrów . 

 

 3.4. Technologia sieci cieplnej 

Do budowy i przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej  zastosowano rury preizolowane 

z rurami stalowymi ze szwem, układane bezpośrednio w gruncie w obsypce piaskowej. 

Elementy preizolowane sztywne składają się z rury stalowej przewodowej (ze szwem) 

umieszczonej w płaszczu z rury polietylenowej. Wolna przestrzeń wypełniona jest twardą 

bezfreonową pianką poliuretanową. Elementy wykonane są w systemie zespolonym. 

 Jednym z warunków niezawodności i bezpieczeństwa pracy sieci preizolowanych jest 

zastosowanie elektronicznego systemu alarmowego wykrywającego wszelkie awarie w ich 

wczesnym stadium. 

Sieć z rur preizolowanych wyposażona jest w przewody umieszczone wewnątrz pianki 

izolacyjnej. Przewody te tworzą pętlę pomiarową podłączoną do urządzeń elektronicznych i w 

przypadku zawilgocenia izolacji wskazują precyzyjnie miejsce awarii. 
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Do kontroli stanu zawilgocenia układu należy przewidzieć następujące urządzenia: 

− tester do ręcznego pomiaru wilgotności pianki długości pętli 

− lokalizator do zlokalizowania miejsca wystąpienia przecieku  

W/w urządzenia współpracują z miernikiem stacjonarnym. Po zamontowaniu całej pętli 

pomiarowej należy zmierzyć jej opór. System alarmowy uzgodniono w Radpol S.A. (rys. nr 4).  

Zaprojektowano ułożenie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż sieci ciepłowniczej. 

Ułożyć nową instalację od komory P52 do komory P54, istniejący kabel  na odcinku do 

zasobnika zapasowo złączowego przy likwidowanej komorze P54 zabezpieczyć (podwiesić) na 

czas robót. Włączenie nowej instalacji teletechnicznej w etapie2. Położenie kanalizacji 

pokazane na rys.2 i 5. (przekrój). 

 3.5. Kompensacja wydłużeń termicznych 

Kompensacja wydłużeń termicznych rurociągów realizowana będzie poprzez 

odpowiednią geometrię sieci oraz strefy kompensacyjne na załamaniach trasy rurociągów 

preizolowanych przy zastosowaniu poduszek kompensacyjnych ze spienionego polietylenu 

sieciowanego przejmującej wydłużenia termiczne rurociągów. 

Strefy kompensacyjne przedstawiono na schemacie montażowym (rys. nr 3.1). 

Schemat montażowy i geometrię rurociągów preizolowanych uzgodniono w Radpol S.A. 

 

 3.6. Posadowienie wysokościowe 

Projektowana przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej posadowiona jest powyżej 

maksymalnego poziomu wody gruntowej. Wysokość poziomu wód gruntowych przyjęto z 

Opracowania Geotechnicznego, który jest integralną częścią dokumentacji. 

 

3.7. Informacja o gruntach: 

Rejon budowy i przebudowy magistrali  sieci ciepłowniczej w ul. Jagiellońskiej w 

Warszawie na działkach ewidencyjnych nr 48,95/2 z obrębu 4-15-06;  13 z obrębu 4-15-08  to 

grunty nośne głównie: piaski, pyły i gliny pylaste, ewentualnie iły pylaste oraz nasypy 

piaszczysto-gruzowe. Źródło - opracowanie PIG 1998r. Warunki gruntowe w podłożu inwestycji  

zaliczane są do prostych, przedsięwzięcie należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz.463) 

 

4. Zestawienie powierzchni 

 Projektowana budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej znajduje się:  

− pod powierzchnią jezdni                     długość L = 251,5 m 
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− pod powierzchnią parkingu:     długość L = 7m 

− pod powierzchnią chodnika:     długość L = 33,5m 

− pod powierzchnią trawnika:     długość L = 20m 

 

5. Ochrona Konserwatora zabytków 

 Projektowana przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową 

przyłącza cieplnego nie znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obszar inwestycji jest 

wpisany do GEZ. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy. 

7. Wpływ na środowisko 

Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko. 

 

8. Kolizje 

Nie przewiduje się bezpośrednich kolizji z istniejącą  gospodarką podziemną, a tylko 

skrzyżowania z wodociągiem, kanalizacją, gazociągiem, kablami oświetleniowymi, 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi. Na czas realizacji sieci należy zlecić nadzór techniczny 

wszystkim służbom eksploatującym poszczególne urządzenia podziemne i nadziemne w rejonie 

prowadzenia robót. 

Wykopy w rejonie wykrytych urządzeń podziemnych wykonywać wyłącznie ręcznie.  

O odkryciu każdego nie ujętego w wykazie urządzenia podziemnego należy bezzwłocznie 

powiadomić projektanta celem ustalenia (potwierdzenia) sposobu zabezpieczenia na 

czas budowy jak też i dalszej eksploatacji. 

 

 

9. Podstawowe elementy sieci ciepłowniczej i ogólne wytyczne montażu rur 

Wszystkie elementy sieci ciepłowniczej muszą być przystosowane do parametrów: 

ciśnienie pracy Pn ≤ 1.6 MPa, temperatura T ≤ 124 C. 

Rurociągi preizolowane w technologii rur preizolowanych wersja standardowa wg. Veolia 

Energia Warszawa S.A. z przewodami instalacji alarmowej. Rury ze szwem zgodnie z 

wymogami Veolia Energia Warszawa S.A. Zastosowano sztangi rur preizolowanych sztywnych 

o długości handlowej L=6, 12m; Rurociągi w gruncie preizolowane w płaszczu osłonowym 

HDPE.  

 Odpowietrzenia z zaworami kulowymi Naval* w pomieszczeniu technicznym w budynku 

Jagiellońska 22 i w komorze  P54/S1 

 Odwodnienia z zaworami kulowymi Naval* w komorze P49, P52. 
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Izolowanie połączenia spawanego rur odbywać się będzie poprzez mechaniczne wtryśnięcie 

pianki izolacyjnej PUR w obszar pomiędzy mufą i stalową rurą przewodową. Do zabezpieczenia 

izolacji na połączeniach spawanych rurociągu zastosowano mufy termokurczliwe z polietylenu 

usieciowanego radiacyjnie. 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem technicznym budowy 

osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz specyfikacją elementów wchodzących w skład ciepłociągu. 

 Należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót: sprawdzić namioty, 

brezent, ubrania przeciwdeszczowe na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych - deszczu, śniegu, wiatru bądź dużego nasłonecznienia, czystą 

tkaninę do czyszczenia elementów, ekrany i osłony spawalnicze, pasy do opuszczania rur do 

wykopu. 

 Przed montażem należy zapoznać się z fabrycznymi instrukcjami oraz znakami 

umieszczonymi na rurach. 

 Po wykonaniu wykopu  i ułożeniu warstwy wyrównawczej rury należy ułożyć na 

pryzmach piasku w wykopie bądź nad nim . 

W czasie opuszczania rur wykop powinien być zupełnie suchy. Podczas układania rur  w 

wykopie należy zwrócić uwagę na właściwe rozmieszczenie przewodów instalacji 

ostrzegawczej-sygnalizacji miejsca awarii. 

 Montaż muf termokurczliwych wymaga większej odległości od dna wykopu do dolnej 

powierzchni rury. 

W miejscach spawania rur przewodowych w wykopie wymagana jest odległość min.0,4m 

od dna /rowu/ do zewnętrznej powierzchni rury. 

 Dopuszczalne jest skracanie wyłącznie prostych odcinków rur. Po skróceniu rury, z 

końców rury należy dokładnie usunąć izolacje. Długość końców rur pozbawionych izolacji 

(bosych) winna wynosić 15-20 cm. 

Przed wykonaniem połączeń, końce rur i kształtek oczyścić i podgrzać w celu osuszenia 

i usunięcia nalotu tlenków osadzonych na powierzchni rury płaszczowej. 

 Podczas spawania należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji montażowej. 

Spawanie należy prowadzić ostrożnie, tak, aby nie uszkodzić poprzez podgrzanie elementów 

termokurczliwych. 

 Połączenie wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami warunków 

atmosferycznych, a otwarte rury zaślepić. 

W przypadku zamoczenia izolacji należy je usunąć przez wycięcie, zachowując 

ostrożność wobec przewodów instalacji sygnalizacyjnej. 

Woda do płukania rurociągów i zrzut wody po płukaniu wg. danych otrzymanych od 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 
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Montaż rurociągów preizolowanych realizować  ściśle w oparciu o Instrukcje montażu 

producenta przyjętej w projekcie technologii oraz zgodnie z wytycznymi wykonania, montażu i 

odbioru sieci cieplnych preizolowanych Veolia Energia Warszawa S.A. zamieszczonych w 

informatorze technicznym oraz na stronie internetowej Veolia Energia Warszawa S.A. 

Przestrzeń wykopu pod rurociągi powinna być wypełniona piaskiem niespoistym, o granulacji 

średniej do grubego, o parametrach, jak niżej. 

• Ziarnistość – 0÷4 mm. 

• Ziarna o okrągłej krawędzi. 

• Krzywa przesiewu wg PN EN 13941-2. 

• Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypki według Proctora - średnio od 97 % do 98 %. 

Zabezpieczenie istniejącej sieci ciepłowniczej w rejonie prowadzonej budowy nie 

jest wymagane. Zabrania się poruszania sprzętem ciężkim po istniejącej sieci 

ciepłowniczej oraz umieszczania zaplecza budowy na istniejących sieciach 

ciepłowniczych. Na etapie budowy należy uzyskać akceptację zabezpieczenia sieci 

ciepłowniczej przez inspektora nadzoru Veolia Energia Warszawa. 

 

10. Badanie złączy spawanych 

 Metody spawania rurociągów muszą być określone i zgodne z normami PN-EN ISO 

15609-1*, PN-EN ISO 15609-2* oraz wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. Spawacze 

powinni posiadać kwalifikacje uprawniające ich do danych metod spawania, grup materiałów, 

zakresu średnic i metod spawania zgodnie z normą PN-EN ISO9606-1*. Spawacze obsługujący 

mechaniczne urządzenia do spawania muszą posiadać kwalifikacje  zgodnie z normą PN-EN 

ISO 14732*. Personel nadzorujący wykonania prac spawalniczych i kontrolnych musi posiadać 

kwalifikacje zgodnie z normą PN-EN ISO 14731*, odpowiednio do danych wymagań 

jakościowych określonych w grupie norm PN-EN ISO 3834*.  

 Rury należy spawać elektrycznie, metodą spawania łukowego elektrodą otuloną w 

osłonie gazu obojętnego lub przy pomocy drutu proszkowego somoosłonowego. Po wykonaniu 

każdej warstwy spoiny należy usunąć żużel, a spoinę oczyścić. Dopuszcza się spawanie 

acytelynowo-tlenowe rur o średnicy nominalnej DN≤80 o grubości ścianek do 3,2mm. (max dla 

3,6mm dla łuków giętkich).  

 Należy zapewnić przygotowanie krawędzi spawanych zgodnie z normą PN-ISO 

6761:1996*. 

 Wymaga sie aby dokonywano wszystkich badań spoin doczołowych połączeń 

spawanych. Badania spawów należy wykonać metodą ultradźwiękową z udokumentowanym 

wynikiem badania zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Warszawa S.A. Badania powinien 

przeprowadzać kwalifikowany i certyfikowany personel w stopniu minimum 1. Oceny może 

dokonać kwalifikowany i certyfikowany personel w stopniu minimum 2. Kontrola wzrokowa 
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spawów wg normy PN-EN ISO 17637* i PN-EN 13018*. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy udokumentować zgodnie z normą PN-EN ISO 17640*. 

 

11. Wytyczne do organizacji robót. 

Roboty budowlane rozpoczynać, po szczegółowym zapoznaniu się z opracowaniami 

branżowymi. O każdym odkrytym a niezainwentaryzowanym  uzbrojeniu podziemnym 

natychmiast powiadomić projektanta sieci w celu rozwiązania kolizji. 

 Przed przystąpieniem do montażu s.c. sprawdzić zgodność wymiarów w projekcie z 

tyczeniem trasy oraz wykonać przekopy kontrolne celem stwierdzenia faktycznego zagłębienia 

istniejącej sieci ciepłowniczej i innych przewodów obcej gospodarki podziemnej. 

 Wykopy należy wygrodzić i oznakować, ziemię z wykopów wywozić w miejsce 

uzgodnione z Inwestorem. 

 Projekt organizacji robót w świetle obowiązujących przepisów opracowuje wykonawca. 

 Należy zlecić ścisły nadzór techniczny do wszystkich instytucji posiadających urządzenia 

podziemne i nadziemne w rejonie prowadzenia robót. 

 Bezwzględnie przestrzegać stosowania zabezpieczeń tych przewodów, które podane są 

w opracowaniach branżowych typowych rozwiązań, opracowanych przez poszczególne 

Przedsiębiorstwa, takie jak MPWiK, PSG, Veolia Warszawa S.A., innogy Stoen Operator, 

Orange, ZDM. 

Ewentualny pobór wody do płukania s. c., oraz prób ciśnieniowych będzie możliwy z istn. 

hydrantów udostępnionych przez MPWiK. 

 

12.  Sieć ciepłownicza prowizoryczna 

 Przewiduje się wykonanie sieci ciepłowniczej prowizorycznej 2xDN 150 - DN80 na czas 

trwania robót latem zgodnie z rysunkiem 1 oraz 9, 9a  i zestawieniem materiałów, zgodnie z 

uzgodnieniem wyłączeń w Dziale Sieci i Dziale Dyspozycji Mocy  Veolia. Konieczne 

wzmocnienie PS w komorze P52 według projektu konstrukcyjnego (dodatkowe opory PS oraz 

tymczasowa konstrukcja wsporcza) 

 

13.  Demontaż istniejącej s.c.  

Przewiduje się demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN700 o dł. 312m , w 

tym komory P54 zgodnie z rys.1. (o dł. 285,5m w kanale i komorach oraz 26,5m w stalowej 

rurze ochronnej) 
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14.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Informacja dotyczy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy zamierzeniu budowlanym 

polegającym na budowie sieci ciepłowniczej: 

Zalecenia :  

Prace prowadzić zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem  "Organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy ”. 

Niezbędnymi elementami składowymi w /w projektu są : 

− Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony przez Kierownika Budowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23.06.2003 – Dz U Nr 120 z 

dnia 10.02. 2003 r,  

− W planie B i OZ należy wymienić szczegółowy zakres robót budowlanych 

wykonywanych w pobliżu dróg. 

Plan B i OZ zawierać musi : 

− Wskazanie obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 

− Wykaz dróg i istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

− Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

− Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich ewentualnego 

występowania : 

− Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ; 

− przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w głębokich wykopach  

− przeszkolenie BHP pracowników w wypadku wystąpienia awarii na istniejącym 

uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji. 

− Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawna komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru , awarii lub innych zagrożeń. 

Ponadto pracowników realizujących w/w zadania należy zapoznać z  przepisami BHP przy 

prowadzeniu robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz.401 ).  

Prace ziemne prowadzić zgodnie z BN–83/8836-02*, PN–B/06050* i PN–B–10405*. 

Na trasie projektowanej sieci cieplnej w pasie robót nie występują obiekty budowlane, które 

wymagałyby zabezpieczenia lub rozbiórki. Występuje natomiast podziemne uzbrojenie 

inżynieryjne w zakresie: kabli energetycznych, telefonicznych, gazociągów, wod-kan. Są to 
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skrzyżowania poprzeczne, które będą wymagać czasowych zabezpieczeń na czas budowy 

bądź stałych rozwiązań zgodnie z wymaganiami i opracowaniami branżowymi. 

Wykonawca musi zapewnić bezpieczne dojście do budynku poprzez zamontowanie kładek 

oraz dojazd dla służb ratowniczych na wypadek zagrożenia zdrowia lub mienia mieszkańców. 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA  I  ZDROWIA  LUDZI. 

Projektowana trasa sieci cieplnej preizolowanej nie stwarza zagrożenia dla środowiska, jest 

to tzw. czyste ciepło. W trakcie budowy występować będą zagrożenia dla ludzi w zakresie BHP. 

− prace spawalnicze i montażowe w wykopach 

− przewody energetyczne  PN i NB , stare przewody wod-kan i gazu 

− roboty w ruchu ulicznym o dużym natężeniu - ruch pojazdów oraz ruch pieszy.   

− praca koparek oraz dźwigów 

− ciężkie elementy preizolowane 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych / wykopy liniowe/ mogą wystąpić zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ; 

− miejsca głębokich  wykopów - ok. 1,50m o ścianach pionowych  

− skrzyżowania poprzeczne z kablami energetycznymi i gazociągami  

− prowadzenie robót w istniejącej ulicy - ruch pojazdów i ruch pieszy 

− transport i przenoszenie rur oraz elementów preizolowanych o dużych gabarytach 

− spawanie i obsługa urządzeń spawalniczych 

Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych  to: 

− możliwość wpadnięcia osób postronnych do wykopu, 

− możliwość przysypania pracowników w źle zabezpieczonym wykopie  

− możliwość porażenia prądem w trakcie prac w pobliżu kabli elektroenergetycznych, 

− możliwość spowodowania wybuchu w rejonie gazociągów, 

− możliwość uderzenia pracownika przez pracujący sprzęt, 

− możliwość kolizji z przejeżdżającymi pojazdami w rejonie prowadzenia prac. 

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA DZIENNEGO RANNEGO INSTRUKTAŻU DLA 

PRACOWNIKÓW. 

Prowadzący roboty ziemne i montażowe każdego dnia przed rozpoczęciem pracy na 

stanowiskach obowiązany jest przeprowadzić  

wszystkim zatrudnionym instruktaż w zakresie BHP i poinformować jakie zagrożenia mogą 

wystąpić danego dnia na danym odcinku pracy. Fakt ten powinien być odnotowany w 

dzienniczkach pracowników ,  a  mianowicie: 

− obsługa sprzętu mechanicznego przy wykopach, nadzór wyznaczonego pracownika 
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− para monterska przy pracach montażowych i spawalniczych 

− wyznaczenie nadzoru dla robót w pobliżu istniejących kabli energetycznych PN i NB, 

wod.-kan. i gazu podczas pracy sprzętu mechanicznego. 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH i ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 

Budowa powinna być wyposażona w niezbędny sprzęt mechaniczny ograniczający max. 

wysiłek fizyczny zatrudnionych. 

Pracownicy muszą być wyposażeni : 

− w kaski i odzież ochronną roboczą  

− mieć wyznaczone miejsce na posiłek i gorący napój  

− mieć miejsce na umycie się  

− miejsce pracy musi być wyposażone w kabinę sanitarną 

− teren budowy musi być wygrodzony podwójnymi zastawami  

− w bliskim sąsiedztwie ruchu drogowego musi być wydzielony pas ochronny min.1,20m 

gwarantujący  bezpieczne poruszanie się  

− wszystkie miejsca zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi muszą być 

zabezpieczone i odpowiednio widocznie oznakowane 

− każdy najdrobniejszy ewentualny wypadek musi być zgłoszony do Kierownika Budowy i 

odpowiednio omówiony w codziennym instruktażu BHP 

− nadzór nad pracami musi być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie 

przygotowanie zawodowe oraz Uprawnienia Budowlane 

− dokumentacja budowy musi być dostępna dla służb BHP i Inspekcji Pracy bezpośrednio 

na budowie 

− niedopuszczalna jest praca ludzi bez nadzoru 

− w widocznym miejscu powinna być ustawiona tablica budowy z odpowiednią informacją. 

− w wykopie musi być ustawiona przynajmniej jedna drabina 

Niezbędny nadzór służb BHP. 

 

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „ planem BIOZ” część rysunkowa 

powinna być sporządzona przez Kierownika Budowy na  planie sytuacyjnym w skali  1 : 500. 
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15. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BUDOWY SIECI CIEPLNYCH WODNYCH O 

TEMPERATURZE CZYNNIKA GRZEJNEGODO 124 º C I CIŚNIENIU ROBOCZYM 1,6 

MPa /16 atm/. 

Siec cieplną należy wykonać zgodnie z projektem z uwzględnieniem wszelkich zaleceń 

zawartych w dokumentacji. 

Wymagania i badania przy odbiorze  

Instrukcja montażu opracowana przez producenta 

Wytyczne eksploratora 

Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Elementy sieci 

cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, katalogami i rysunkami 

powtarzalnymi wyszczególnionymi w projekcie. 

CIŚNIENIOWA PRÓBA HYDRAULICZNA 

Hydrauliczna próba szczelności nie jest wymagana, próbę wykonuje się w uzasadnionych 

przypadkach, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru. 

PŁUKANIE I CZYSZCZENIE OD WEWNĄTRZ RUROCIAGÓW PREIZOLOWANYCH 

Płukanie/ czyszczenie rurociągów nie jest wymagane, 

Płukanie/ czyszczenie rurociągów wykonuje się w uzasadnionych przypadkach zgodnie z 

decyzją inspektora nadzoru, wg zasad zapisanych w kolejnych punktach: 

Płukanie rurociągów należy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej, 

metodą „na wpływ”. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości 

eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1.5 m/s. Pobór próbki wody (min. 1,5 litra) powinien 

nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego. Czas płukania i 

ewentualnie  ilość płukań ustala się indywidualnie w zależności od oceny próbek  wody. Pobór i 

zrzut wody wg protokołu MPWiK. 

WYTYCZNE WSPAWANIA ZAWORÓW KULOWYCH 

Należy zwrócić uwagę na pozycję zaworów/ otwarta lub zamknięta-zgodnie z poniższa 

instrukcją /w czasie stosowania. 

Wykonując górny spaw zaworów zainstalowanych w pozycji pionowej, zawór musi być 

całkowicie otwarty celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry przy spawaniu. 

Wspawując zawór w pozycji poziomej zawór musi być całkowicie otwarty 

Nigdy nie przekręcać zaworu gdy jest gorący. W czasie spawania zawór może być chłodzony 

wodą. 

Zalecane jest aby zawory pracujące dłuższy czas jako otwarte lub zamknięte były kilka razy w 

ciągu roku otwierane i zamykane. 
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NORMY ZWIĄZANE 

PN-EN 253+A2:2015-12* Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej 

rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 253:2020-01* Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Fabrycznie wykonany zespół rurowy 

ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłonowy z polietylenu. 

PN-EN 10217-2:2019-05* Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki 

techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie 

z określonymi właściwościami w temperaturze podwyższonej. 

PN-EN 10217-5:2019-06* Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki 

techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w 

temperaturze podwyższonej. 

PN-EN 10216-2:2014-02* Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki 

techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym  

z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 

PN-EN 10253-2:2010* Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego - Część2: stale 

niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli 

PN-EN 489:2009* Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 489-1:2020-01* Sieci ciepłownicze - Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie Część1: - zespoły 

łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1złącza 

stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 

polietylenu. 

PN-EN 14419:2009* Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System kontroli i sygnalizacji 

zagrożenia stanów awaryjnych. 

PN-EN 14419:2020-1* Sieci ciepłownicze - System pojedynczych i podwójnych rur zespolonych 

do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Systemy nadzoru. 

PN-EN 488:2015-12* Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 
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PN-EN 448:2020-01* Sieci ciepłownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych 

sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -  zespoły kształtek wykonanych 

fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłony z 

polietylenu. 

PN-EN ISO 5817:2014-05* Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 

wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. 

PN-EN 14917+A1:2012* Metalowe mieszkowe złącza kompensacyjne do zastosowań 

ciśnieniowych. 

PN-EN 13480-3:2012* Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczenia. 

PN-EN 13480-5:2012* Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania. 

PN-EN 13941-1:2019-06* Sieci ciepłownicze - Projektowanie i montaż systemu izolowanych 

termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych 

bezpośrednio w gruncie – Część 1: projektowanie 

PN-EN 10204:2006* Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-EN ISO 8501-1:2008* Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów-wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania 

i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nakładanych powłok. 

ISO 16770:2004* Plastics-Determination of environment of stress cracking (ESC) of 

polyethylene – Full notchcreep test (FNCT) 
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1 2 3 4 5 6 7 8

L.p. Symbol Nazwa wymiar podstawowy
wymiar/rozmiar             

(typ)
J.miary ilość UWAGI

DN700/900

1

Rura preizolowana DN 700/900      L=12 m                                                   

-rura stalowa ze szwem DN 700/Dz 711.0x8,0                                                                                

-izolacja cieplna z poliuretanu                                                                                 

-płaszcz osłonowy z polietylenu Dz 900x8.7mm

Dz 711.0x8,0 DN700/900 szt. 54

PN-EN 10217-2:2019-05*                            

PN-EN 253:2020-01* 

Radpol*

2

Łuk preizolowany DN700/900   50°  L=2.0x2.0m R=2,5D                              

-rura stalowa ze szwem DN700/Dz 711.0x10.0                                                                         

-izolacja cieplna z poliuretanu                                                                                 

-płaszcz osłonowy z polietylenu Dz 900x8.7mm

Dz 711.0x10.0 DN700/900 szt. 2

PN-EN 448-2020-01*                            

PN-EN 253:2020-01* 

Radpol*

3
Mufa zgrzewana elektrycznie EWELCON* z polietylenu wysokiej 

gęstosći dla rury DN 700/900                                                                                                                                 
Dz 900x8.7 DN700/900 szt. 54

PN-EN 253:2020-01*              

PN-EN 448:2020-01*                       

PN-EN 449:2020-01* 

Radpol*

4
Komponenty pianki poliuretanowej dla muf DN 700/900                                  

(blenda poliowa + izocyjan)                                                                                                                                                                                                                     
Pianka poliuretan. DN700/900 kpl. 54

PN-EN 253:2020-01*              

PN-EN 448:2020-01*                       

PN-EN 449:2020-01* 

Radpol*

5 Pierścień gumowy uszczelniający Dp936 dla Dz 900 Dp936/Dz900 szt. 6

PN-EN 253:2020-01*              

PN-EN 448:2020-01*                       

PN-EN 449:2020-01* 

Radpol*

6
Uszczelka końcowa termokurczliwa polietylenowa dla rury       DN 

700/900                                                                                                                                                                                                         
Dz 1000x9.4 DN700/900 szt. 6

PN-EN 253:2020-01*              

PN-EN 448:2020-01*                       

PN-EN 449:2020-01* 

Radpol*

7 Rura osłonowa DN1200 (Dz.1229x31) poliestrowa SN20 Dz 1229x31 DN1200 m 79 AMIBLU*

8 Manszety typ U* 900x1200                                                                                                                          900x1229 DN900/1200 szt. 4 INTEGRA *                      

9 Rura osłonowa DN1100 (Dz.1099x28) poliestrowa SN20 Dz 1099x28 DN1100 m 40 AMIBLU*

10 Manszety typ U* 900x1100                                                                                                                          900x1099 DN900/1100 szt. 36 INTEGRA *                      

Etap I. Specyfikacja materiałowa dla: Budowa i przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej "P" DN700 na odcinku od komory P49B w rejonie skrzyżowania ul. 

Jagiellońskiej i ul. Okrzei do połączenia z preizolatem za komorą P54 w rejonie skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i ul. Marcinkowskiego w Warszawie 

. System preizolowanych rur do wodnych sieci cieplnych układanych bezpośrednio w gruncie z instalacją alarmową rezystancyjną. Rury stalowe przewodowe ze szwem 

ze stali P235GH pojedyńcze wg PN-EN10217-2:2019-06* gr. ścianek i średnice wg Veolia Energia Warszawa S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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11
Płozy ślizgowe polietylenowe dla rur DN700/900      h=32mm 

typ SM*
dla Dz 900 h=32mm kpl. 72 INTEGRA*

12
Płozy ślizgowe polietylenowe dla rur DN700/900      h=70mm 

typ STE*
dla Dz 900 h=70mm kpl. 12 INTEGRA*

13

Elementy do stabilizacji gruntu na długości 12m przed 

kompensatorami mieszkowymi (Grunton* + rurociąg owinięty 

trzykrotnie folią budowlaną)

- - kpl. 3

14
Mata kompensacyjna PE* ze spienionego polietylenu 

sieciowanego o wym. 40x1000x2000 dla rury DN700/900 
dla Dz 900 DN700/900 szt. 130 wg rys. 3a. Radpol*

15 Taśma ostrzegawcza z napisem Veolia w kolorze magenta                                                     m. ~620 dla całej sieci ciep.Radpol*

Zastosowane w projekcie materiały, do jego realizacji powinny być zgodne z wymogami Veolia Energia Warszawa S.A.

Wymiary główne w osiach s.c. odczytane są z mapy w skali 1:500

Wszystkie elementy sieci ciepłowniczej zaprojektowano na parametry min Pn 1,6 Mpa, T 124 stop. C
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1 2 3 4 5 6 7 8

L.p. Symbol Nazwa wymiar podstawowy

wymiar/rozmiar 

(typ) J.miary ilość UWAGI

1 Puszka pomiarowa PPM* szt. 2 LEVR*

2 Puszka przyłączeniowa PPA* szt. 3 LEVR*

3 Łącznik ZPB* szt. 2 LEVR*

4 Przewód ME2019TK2* (2 żył.)        m. 40 LEVR*

5 Przewód ME2019TK4* (4 żył.) m. 6 LEVR*

6 Tulejka zaciskowa BS-QU*           szt. 240 Radpol*

7 Koszulka termokurczliwa  BS-SRA*            szt. 240 Radpol*

8 Wspornik do przewodów           szt. 216 Radpol*

Elementy instalacji alarmowej BRANDES* 
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2 3 4 5 6 7 8

1
Rura stalowa ze szwem DN 700 ze stali 

P235GH (Dz.813x10.0) 
Dz 711x8,8 DN700 m 2

PN-EN 10217-5 

:2019-06

2
Kompensator mieszkowy DN700 dl=150mm 

PN=1,6Mpa, T=130C
Dz 711x8,8 DN700 szt. 2 BREDAN*

3
Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej 

dla DN700 o grubości 135mm
- DN700 m2 14

ALFA ROCK * 

λ=0,04W/mK

4 opory PS 150/700 Dz 711x8,8 DN700 szt. 16
KESC wg proj. 

konstrukcyjnego

1
Rura stalowa ze szwem DN 700 ze stali 

P235GH (Dz.813x10.0) 
Dz 711x8,8 DN700 m 1,5

PN-EN 10217-5 

:2019-06

2
Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej 

dla DN700 o grubości 135mm - DN700 m2 14
ALFA ROCK * 

λ=0,04W/mK

Komora P53

Specyfikacja materiałowa komór ciepłowniczych. Rury stalowe ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN10217-2:2019-05* grubości ścianek i 

średnice wg Veolia S.A. 

Lp Symbol Nazwa
wymiar 

podstawowy

wymiar/rozmiar 

(typ)

Jedn. 

Miary
Ilość Uwagi

Komora P52
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L.p. Symbol Nazwa

wymiar 

podstawowy

wymiar/rozmiar 

(typ) J.miary ilość UWAGI

1
Rury polietylenowe RHDPE Dz 40x3.7 z warstwą poślizgową. Paski 

czerwone + nadruk Veolia S.A.
DN40 Dz40x3.7 m 314

2 Korki poliuretanowe DN40 do uszczelnienia końców rur DN40 - szt.

3 Rury osłonowe polipropylenowe DN110 (Dz110x3.8) DN110 Dz110x3.8 m 54

4 Łańcuch uszczelniający ŁU-1 o ilości ogniw 6 szt. 3 Integra*

5 zasobnik zapasowo złaczowy ZZ-PE-1W szt. 1

6 kabel Z-XOTKtsd72J m ~330 włączenie w 2 etapie

7 Taśma ostrzegawcza w kolorze magenta z nadrukiem Veolia S.A.          m 312,5

Specyfikacja materiałowa dla przebudowy sieci ciepłowniczej - kanalizacja teletechniczna
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1 2 3 4 5 6 7 8

L.p. Symbol Nazwa

wymiar 

podstawowy

wymiar/rozmiar 

(typ) J.miary ilość UWAGI

2xDN150

1
Rura stalowa ze szwem Dz 168.3x4.0, zaizolować ręcznie na 

budowie
Dz 168.3x4.0 DN150 m ~350

2
Kolano hamburskie 2d 90° DN 150 z rury Dz 168.3x4.5 

PN 1.6 T 124C, zaizolować ręcznie na budowie
Dz 168.3x4.5 DN150 szt. 20 typu 2d

Zawór kulowy spawany DN 150                                                 PN 

1.6 Mpa  T 124 C 
Dz 168.3x4.0 DN150 szt. 4 NAVAL * 

3 Izolacja cieplna rurociągów z wełny mineralnej dla DN150 dla Dz 168.3 DN150 m2 ~350 PN-B-02421/:2000*

Deklowanie DN700

1
Dno koszykowe     D=711xT=7.1, h=267                                    PN 

1.6 Mpa  T 124 C
Dz 711x7,1 DN700 szt. 8

Geldbach* 

PN - EN 10253:2

2 opory PS w komorze P52 Dz 711x8,0 DN700 szt. 4 wg proj. konstrukcyjnego

3 podparcie PS w komorze P52 Dz 711x8,0 DN700 szt. 1 wg proj. konstrukcyjnego

UWAGA
Dopuszcza się wykorzystanie rur (również preizolowanych) i urządzeń z odzysku

Cięcie rur na odcinki wykonać po szczegółowym wytyczeniu trasy w terenie

Wymiary główne w osiach sieci odczytywane z mapy w skali 1:500

Rury sieci prowizorycznej przeprowadzić zgodnie z Rys. 7

Po wykonaniu s.c. prowizorycznej należy ją zabezpieczyć - obudować płytami OSB (gdy s.c. prow. Zostanie na zimę)

Materiały pomocnicze
1 Kantówka drewniana sosnowa 15x15cm w odcinkach  1.5 m szt. ~80 ilość orient.

2 Płyta OSB o wymiarach 2500x1250 szt. ~40 ilość orient.

3 Podłoże betonowe - płyty chodnikowe m2 ~40 Ilość orient.

*lub równoważne

Specyfikacja materiałowa dla: Przebudowa s.c. ul. Jagiellońska . Rury stalowe przewodowe ze szwem ze stali P235GH wg PN-EN10217-2:2019-06*  gr. ścianek i średnice wg Veolia 

Energia Warszawa S.A.  Sieć ciepłownicza tymczasowa   (prowizoryczna) 
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Veolia Energia Warszawa S.A. 
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2 

Dokumentacja projektowa numer  
TT/MN/1423/2024 

została pod względem eksploatacyjnym  
UZGODNIONA / ROZPATRZONA / ZAOPINIOWANA 

bez uwag / z uwagami jak niżej  
Ważność uzgodnienia 2 lata. 

Za zgodność z obowiązującymi przepisami i prawidłowość rozwiązań niniejszej dokumentacji 
odpowiada Projektant. Veolia Energia Warszawa S.A. nie  odpowiada za ewentualne 

nieujawnione wady i braki projektu. 
 Uzgodnioną elektronicznie dokumentację można powielać załączając do każdego projektu 

oświadczenie projektanta  o zgodności wersji papierowej - drukowanej z wersją elektroniczną 
uzgodnioną elektronicznie Bez ww. oświadczenia nie można wprowadzać dokumentacji - jako 

uzgodnionej przez Veolia Energia Warszawa S.A. do obrotu prawnego. 
UWAGI: 

1. Zmiana technologii rurociągów preizolowanych wymaga uzgodnienia dokumentacji 
zamiennej 

2. Wszelkie prace na sieci ciepłowniczej wymagające wstrzymania dostawy ciepła mogą być 
realizowane tylko w okresie od 1 maja do 30 września i muszą być uzgodnione z Działem 

Dyspozycji Mocy 
3 Prace w rejonie sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. 

4. Inwestor jest zobowiazany do zabezpieczenia istniejących i nowobudowanych sieci 
ciepłowniczych przez cały czas trwania inwestycji 

6. Prace należy prowadzić w oparciu o protokół narady koordynacyjnej  BG-BDZ-
KPS.6630.785.2024.PPR z dnia 26.04.2024 oraz postanowieniami administradyjnymi.  

Warszawa, dn. 15.01.2025 r. 
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komora

komora

komora

Etap 2

Etap 1

w etapie 2

3

.

6
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KOMORA P52 - adaptacja Etap1

SKALA

1:50

Technologia

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

NAZWISKO
FUNKCJA

NR UMOWY

PODPIS

NR RYS

DATA

12.2024r.

MEDIUM

BIURO

ul. Grudowska 8

SP. Z O.O. SK.

upr. nr MAZ/0989/PWBS/19

upr. nr MAZ/1007/PWBS/19

6.3

4
6

0

434

7
2

150120

5
0

2
0

0

2
2

5
1

8
5

3
5

KM dL=150mm 

80.98

81.88

83.72

9
0

80

82.80

7
3

(711x8,8)

istn. PS

(139,7x3,6)

6
0

(720x12,0) (720x10)

DN700 

Rura preizolowana

 termokurczliwa

 wodoszczelna

Beton

2
5

2

3

1

NR NORMA

2m
PN-EN 10217-5:2019-06

Rura stalowa ze szwem przewodowa  DN700

Dz 711.0 x 8.8 - P235GH    

4

x

y

Fx = 280,0 kN

Fy = 150,0 kN

UWAGI: etap 1

w/g proj. TT/MN/517/2023

Kompensator mieszkowy DN700 dl=150mm

PN=1,6Mpa, T=130C 

2 szt.

Bredan*

w/g proj. TT/MN/517/2023

z komory P51

(711x8)

proj. DN700/900 

do komory P53

DN125/225

do komory P52/L1

(139,7x3,6)

DN125/225

do komory P52/L1

dn40

dn40

dn40

d
n

1
0

0

d
n

1
0

0

d
n

1
0

0

dn100

Alfa Rock*

na folii aluminiowej g=135mm 

Alfa Rock*

na folii aluminiowej g=135mm 

7 m2

7 m2

(bez istotnych zmian)

x

y

Fx = 280,0 kN

Fy = 150,0 kN

dodatkowe opory

wg rys. proj.

(720x12,0) (720x10)

konstrukcyjnego

5
16 szt.

opory 150/700

po wzmocnieniu PS

po wykonaniu prac w komorze

nowe kompensatory i wstawka

i wykonaniu konstrukcji wsporczej

tymczasowej wg rys. 9a

KESC 

w/g rys. proj. konstrukcyjnego

miejsce deklowania

x

y

Fx = 600,0 kN

Fy = 150,0 kN

po deklowaniu dla instalacji tymczasowej

Stabilizacja gruntu

kan. teletechniczna

PP110(Dz110x3.8)

kan. teletechniczna

PP110(Dz110x3.8)

Uszczelka bentonitowa

szpachla bentonitowa

szpachla bentonitowa

wg proj. konstrukcyjnego
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KOMORA P52 - adaptacja etap 1

SKALA

1:50

Konstr.-bud.

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

NAZWISKO
FUNKCJA

NR UMOWY

PODPIS

NR RYS

DATA

12.2024r.

MEDIUM

BIURO

ul. Grudowska 8

SP. Z O.O. SK.

upr. nr St-248/76

upr. nr St-832/76

B6

4
6

0

434

7
2

150120

5
0

2
0

0

2
2

5
1

8
5

3
5

5
5

80.98

81.88

83.72

9
0

5
0

80

9
0

5
0

6
5

5
0

(711x8,8)

(711x8)

istn. PS

6
0

4
0

(720x12,0) (720x10)

proj. DN700/900 

2
5

29

x

y

Fx = 600,0 kN

Fy = 50,0 kN

UWAGI:

w/g proj. TT/MN/517/2023

w/g proj. TT/MN/517/2023

z komory P51

(711x8)

proj. DN700/900 

do komory P53

DN125/225

do komory P52/L1

DN125/225

do komory P52/L1

dn40

dn40

dn40

d
n
1

0
0

d
n

1
0

0

d
n

1
0

0

dn100

4
6

0

434

150120

5
0

2
2

5
1

8
5

5
0

80

9
0

5
0

6
5

5
0

(711x8)

istn. PS

6
0

4
0

proj. DN700/900 

29

w/g proj. TT/MN/517/2023

z komory P51

(711x8)

proj. DN700/900 

do komory P53

DN125/225

do komory P52/L1

dn40

dn40

d
n

1
0

0

p
r
o

j
.
 
D

N
7

0
0

/
9

0
0

 

p
r
o

j
.
 
D

N
7

0
0

/
9

0
0

 

SZT. 2

SZT. 2

opory istn.

opory istn.

2
8

1
2

9
2

8

1

2

3

3

3

3

4

4

114 114

D
E

K
I
E

L
 

2

3

3

3

4

__________________________________________

RAZEM 1453,0 kg

dodatek 1,8% 29,0 kg

__________________________________________

1. [ 280   l=3,50 m szt.2 Gj= 46,2 kg/m

Gc = 3,50 x 2 x 46,2 = 324,0 kg

2. [ 280   l=2,60 m szt.2 Gj= 46,2 kg/m

Gc = 2,60 x 2 x 46,2 = 240,0 kg

3. rura Dz 219,1 x 10   l=1,45 m szt.6 Gj= 51,6 kg/m

Gc = 1,45 x 6 x 51,6 = 449,0 kg

4.   rura Dz 219,1 x 3   l=1,29 m szt.3 Gj= 51,6 kg/m

Gc = 1,29 x 3 x 51,6 = 200,0 kg

Adaptacja budowlano-konstrukcyjna komory polega na: 

UWAGA

w stropie 210x85

3
0

5

5

5.   rura Dz 219,1 x 3   l=1,55 m szt.3 Gj= 51,6 kg/m

Gc = 1,55 x 3 x 51,6 = 240,0 kg

(711x8,8)

Stabilizacja gruntu

kan. teletechniczna

PP110(Dz110x3.8)

kan. teletechniczna

PP110(Dz110x3.8)
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KOMORA P53 - adaptacja

SKALA

1:50

Technologia

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT

NAZWISKO
FUNKCJA

NR UMOWY

PODPIS

NR RYS

DATA

12.2024r.

MEDIUM

BIURO

ul. Grudowska 8

SP. Z O.O. SK.

upr. nr MAZ/0989/PWBS/19

upr. nr MAZ/1007/PWBS/19

6.4

4
5

4

365

112

1
0

0

2
5

0

1
5

6

1
7

2
4

1

1
4

8

2
1

2

1
6

0
4

8

133 120

KM dL=175mm istn.

KM dL=150mm istn.

81.45

82.45

83.95

istn. PS

2
4

1

5
3

5

440

5
5

x

y

Fx = 100,0 kN

Fy = 50,0 kN

(bez istotnych zmian)

(711x8)

proj. DN700/900 

z komory P52

(711x8)

proj. DN700/900 

do komory P51

2

1

NR NORMA

1,5m
PN-EN 10217-5:2019-06

Rura stalowa ze szwem przewodowa  DN700

Dz 711.0 x 8.8 - P235GH    

Alfa Rock*

na folii aluminiowej g=135mm 

Alfa Rock*

na folii aluminiowej g=135mm 

7 m2

7 m2

3

KM dL=100mm istn.

KM dL=100mm istn.

kan. teletechniczna

PP110(Dz110x3.8)

kan. teletechniczna

PP110(Dz110x3.8)

kan. teletechniczna

PP110(Dz110x3.8)

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Rura preizolowana

 termokurczliwa

 wodoszczelna

Beton

Uszczelka bentonitowa

szpachla bentonitowa

szpachla bentonitowa

UWAGI:

x

y

Fx = 100,0 kN

Fy = 50,0 kN

2
4

6
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OBIEKT

MEDIUM

Technologia

SKALA

FUNKCJA

DATA

PODPIS

upr. nr MAZ/0989/PWBS/19

upr. nr MAZ/1007/PWBS/19

SP. Z O.O. SK.

UL. GRUDOWSKA 8

NAZWA RYSUNKU

NR UMOWY

NR RYS.

9

1:-

09.2024r.
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Etap 1

6.  odwodnienia i odpowietrzenia sieci w komorach P49 do P56 i  

1

1

1

1

1

2

z P56

etap 2

z P56

etap 2

2

etap 1

P53

P52

P49a

P51

P53

P52

P49a

P51

etap1

z P49

etap1

z P49

etap1

z P49

P50

P54

2

etap1

z P49

odcinek 2xDN700 w przebudowie etap 2

odcinek 2xDN700 w przebudowie etap 1

Deklowanie sc DN700/900

etap 1

Deklowanie sc DN700

w komorze

 etap 1

odcinek 2xDN700 w przebudowie etap 1

 2xDN125/225

 2xDN125/225

 2xDN700/900

 s.c. tymczasowa 2xDN150

 2xDN125/225

 2xDN125/225

 2xDN700

 2xDN125/225

 s.c. tymczasowa 2xDN80

 s.c. tymczasowa 2xDN80

 s.c. tymczasowa 2xDN150

odcinek 2xDN700 w przebudowie etap 2

 2xDN250/400

 2xDN125/225

 2xDN125/225

 2xDN125/225

 2xDN200/315

 2xDN200/315

 2xDN125/225

z P53

etap 2

 2xDN250/400

 2xDN200/315

 2xDN200/315

Deklowanie sc DN700

w komorze P49a

 etap 2

Deklowanie sc DN700

w komorze P52

 etap 2

Deklowanie sc

DN125

 etap 2

Deklowanie sc DN700

w komorze P53

 etap 1

z P52

etap 2

zasilanie z P52

etap 1

zasilanie z P51

etap 1

do P53

etap 1

do P51

etap 2

 2xDN200/315

 2xDN200/315

 2xDN250/400

 2xDN700/900

 2xDN700/900

OBIEKT

MEDIUM

Technologia

SKALA

FUNKCJA

DATA

PODPIS

upr. nr MAZ/0989/PWBS/19

upr. nr MAZ/1007/PWBS/19

SP. Z O.O. SK.

UL. GRUDOWSKA 8

NAZWA RYSUNKU

NR UMOWY

NR RYS.

9a

-:-

12.2024r.

Etap 2

6.  odwodnienia i odpowietrzenia sieci w komorach P49 do P56 i  

do P56

do P56

OZNACZENIA

deklowania

etap 2

etap 2

etap 1

etap 2

e

t

a

p

 

1

e

t

a

p

 

2

e

t

a

p

 

1

e

t

a

p

 

2

P49a

P51

Deklowanie sc DN700

w komorze P49a

 etap 2

 2xDN150

wg rys konstrukcyjnego

deklowanie w miejscu

 zdemontowanych KM

dodatkowe podparcie PS

wg rys. konstrukcyjnego

s.c. tymczasowa

deklowanie w miejscu

 zdemontowanych KM

deklowanie w miejscu

 zdemontowanych KM

s.c. tymczasowa

 2xDN150

deklowanie w miejscu

 zdemontowanych KM

 2xDN80

 2xDN150

deklowanie w miejscu

 zdemontowanych KM

deklowanie w miejscu

 zdemontowanych KM

 2xDN150

teren

teren

 2xDN150

deklowanie w miejscu

 zdemontowanych KM

 2xDN150

teren

 2xDN125/225

 2xDN80

 2xDN80

P53

P52

P52

 2xDN125/225

P50
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P49B

P53

20.5

1
2
4
.
5

KM dL=100mm

5
.
0

4.5

5
.
5

4.5

2

1

.

0

P52

1
5
.
0

7
3
.
0

5
.
0

3
9
.
0

P51

PS

PS

OBIEKT

MEDIUM

Technologia

SKALA

FUNKCJA

DATA

PODPIS

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

upr. nr MAZ/0989/PWBS/19

upr. nr MAZ/1007/PWBS/19

SP. Z O.O. SK.

UL. GRUDOWSKA 8

NAZWA RYSUNKU

NR UMOWY

NR RYS.

1

1:500

01.2024r.

OZNACZENIA

8/6

Projektowane s.c. preizolowana

1-10-26

48

4-15-06

48

2/1

105/5

103

95/2

13

4-15-06

4-15-06

4-15-08

4-15-06

4-15-04

4-15-04

4
.0

2xDN700/900

projektowana s.c.2xDN700/900

KM dL=75mm

KM dL=75mm

KM dL=125mm

P52

P51 

P50 likwidacja

dn 125 zawory w obudowach hydrantowych

DN 125/225 - inne opracowanie)

200/315 - inne opracowanie)

istn. s.c.preizolowana 2xDN700/900

komora P54 likwidacja

PS

KM dL=125mm

KM dL=75mm

P53

6

3

.

0

9
5
.
5

3
6
.
0

1

7

.

5

4
.
5

7

.

5

wpust kanalizacji drogowej

1

wycinka

1

4

3

2

5

6

7

8

9

12

11

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

27

32

31

33

30

29

34

35

36

37

38

39

25

26

28

40

et.1

et.2

et.3

et.4

et.5

bezwykopowo

bezwykopowo

bezwykopowo

komora nieczynna

3
.
0

3
.
0

3
.
0

3
.
0

3
.
0

1
1
.
0

3
.
0

4
.
5

15.0

3
.
5

projektowana s.c.2xDN700/900

projektowana s.c.2xDN700/900

projektowana s.c.2xDN700/900

projektowana s.c.2xDN700/900

rury ochronne

4.5

 preizolowane

1
6
5
.
5
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Wysłano: 26 lis 2024, 08:55:42

Otrzymano: 26 lis 2024, 08:56:22

Skrzynka: jczawadzki@poczta.onet.pl

Od: Zawadzki Tomasz <tomasz.zawadzki@veolia.com>

Do: jczawadzki@poczta.onet.pl

Temat: Re: Re: schemat wyłaczeń dla etapów 1 i 2 dla przebudowy s.c. w ul. Jagiellońskiej od P49a do P54 i do
istn. preizolatuDN700/900

Dzień dobry

Akceptuję zaproponowane rozwiązanie wykonania przebudowy s.c. 

Wyłączenie musi odbyć się w okresie remontowym.

Całkowity czas poszczególnych wyłączeń w etapie 1 oraz etapie 2, obejmujących montaż / demontaż dekli wraz z odwodnieniem i nawodnieniem s.c. nie
może przekroczyć 48h.

Dokładny termin wyłączenia należy ustalić z Działem Sieci oraz Działem Dyspozycji Mocy na etapie realizacji przebudowy. 

Pozdrawiam

wt., 19 lis 2024 o 08:25 <jczawadzki@poczta.onet.pl> napisał(a):
Dzień dobry

Bardzo proszę o Pana akceptację

pozdrawiam
Janusz Zawadzki
691965069
Medium BU-P

W dniu 2024-11-18 09:44:24 użytkownik Folwarski Jerzy napisał:
Dział Sieci akceptuje powyższe.

Pozdrawiam
Jerzy Folwarski
specjalista ds. sieci

tel/kom.506 014 842

Veolia Energia Warszawa SA Wydział Eksploatacji Dział Sieci
ul. Gwiaździsta 52  01 531 Warszawa/ Polska

pt., 15 lis 2024 o 12:03 <jczawadzki@poczta.onet.pl> napisał(a):

Dzień dobry
Proszę o akceptację sposobu wyłączeń s.c.  i podziału prac oraz deklowań oraz średnic 
s.c. tymczasowych prace oczywiście poza sezonem grzewczym.
Można dodatkowo podzielić etapy na krótsze  pododcinki  bo wyłączamy  sieć na całości
etapów i dostarczmy ciepło przez sieć tymczasową ułożoną w pasie robót przy krawężniku
jezdni
i można nawet umożliwić czasowo ruch wygradzając tylko pas dla s.c. tymczasowej.

Deklowania jak na schemacie , nie będzie konieczna budowa wzmocnień PS 
Jest zachowana minimalna ilość przełaczeń i zrzutów z tym związanych
Bardzo proszę o akceptację i wtedy prześlę to do Pana Tomasz Zawadzkiego Dział
Dyspozycji Mocy

2.12.2024, 14:25 Re: Re: schemat wyłaczeń dla etapów 1 i 2 dla przebudowy s.c. w ul. Jagiellońskiej od P49a do P54 i do istn. preizolatuDN700…

https://poczta.onet.pl/Drukuj/Czytaj/_mid/97863863 1/358

Docusign Envelope ID: ADECF117-F503-4C25-A43B-C8D17181D5F8

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/_subtype/Do/_encryptedEmails/QlAkBFFKEBx2dgsdBXJ2cQQBfChCchE2Egk%2FZgEXARAfQkFWQwEGF1QnVkFWAwsCBAFWVkQTB3QWAFQZBwJQEAYCWwgRQUdjNFZbTEcyailKLh5JME99QVZ%2FdHcAEWd7UDc%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/_subtype/Do/_encryptedEmails/QlAkBFFKEBx2dgsdBXJ2cQQBfChCchE2Egk%2FZgEXARAfQkFWQwEGF1QnVkFWAwsCBAFWVkQTB3QWAFQZBwJQEAYCWwgRQUdjNFZbTEcyailKLh5JME99QVZ%2FdHcAEWd7UDc%3D


Janusz Zawadzki
691965069
Medium BU-P

www.veolia.pl

   

Zgodnie z art. 24 pkt 6 Ustawy o ochronie sygnalistów Veolia Energia Polska S.A. informuje, że procedura dotyczącą
przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach i nieprawidłowościach jest dostępna na stronie www.veolia.pl. W Veolii w Polsce
stosuje się jednolite zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń. Każda ze spółek przyjęła zasady tożsame do reguł
przyjętych w Veolia Energia Polska, a lokalne procedury są dostępne na stronach internetowych każdej ze spółek.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia komunikowania się i obsługi korespondencji.
Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Veolia. Więcej informacji o przysługujących
Ci
prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Własność Veolia © informacja służbowa - nie udostępniać publicznie.

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej załączników może być chroniona i
objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub
pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie
rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o
podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie
zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania
załączników. Dziękujemy.

Odpowiadanie na maile poza godzinami pracy nie jest wymagane.

--

Tomasz Zawadzki

Kierownik Działu Dyspozycji Mocy

tel. kom. +48 506 014 912
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa/ Polska
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Zgodnie z art. 24 pkt 6 Ustawy o ochronie sygnalistów Veolia Energia Polska S.A. informuje, że procedura dotyczącą
przyjmowania zgłoszeń o naruszeniach i nieprawidłowościach jest dostępna na stronie www.veolia.pl. W Veolii w Polsce stosuje
się jednolite zasady przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń. Każda ze spółek przyjęła zasady tożsame do reguł przyjętych w
Veolia Energia Polska, a lokalne procedury są dostępne na stronach internetowych każdej ze spółek.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia komunikowania się i obsługi korespondencji.
Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Veolia. Więcej informacji o przysługujących Ci
prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Własność Veolia © informacja służbowa - nie udostępniać publicznie.

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej załączników może być chroniona i objęta
zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem
upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja,
powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione.
Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na
niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania
załączników. Dziękujemy.

2.12.2024, 14:25 Re: Re: schemat wyłaczeń dla etapów 1 i 2 dla przebudowy s.c. w ul. Jagiellońskiej od P49a do P54 i do istn. preizolatuDN700…

https://poczta.onet.pl/Drukuj/Czytaj/_mid/97863863 2/359
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