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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamodwienia:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300 na odcinku od komory 0C12/L3 do
komory OC12/L7 w rej. ul. Powsinskiej w Warszawie polegajagca na wykonaniu robét
budowlanych, zgodnie z zatgczong do czesci 11l SWZ dokumentacjq projektowa i formalnoprawna.

W ramach projektu:
Modernizacja systemu cieptowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywnosci
energetycznej na lata 2025-2029 - Etap Il

Zawartosé:
1. Tom| - Czes¢ ogdlna

2. Tom Il — Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
3. Tom Il — Roboty ziemne

4. Tom IV — Budowa sieci cieplnych

5. Tom V — Roboty drogowe i rozbiérkowe

6. Tom VI —Zielen
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1.

1.1.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Opis przedsiewziecia:

Wykonanie robét budowlanych obejmuje budowe i przebudowe istniejgcej osiedlowej sieci

cieptowniczej 2xDN300 i 2xDN250 (na odcinku ok. 270,5 m) po nowej trasie wraz z odrzutami sieci

cieptowniczej 2xDN250, 2xDN200 i 2xDN80 (na odcinku ok. 23,0 m) zlokalizowanej pomiedzy istniejgca
komorg 0C12/L3 i 0C12/L7 w ul. Powsinskiej w Warszawie.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatagczong dokumentacjg projektowg wymieniong w pkt. 1.3.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje m.in.:

budowe i przebudowe istniejgcej osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300 i 2xDN250 z technologii
kanatowej na technologie preizolowana na odcinku ok. 270,5 m (po nowej trasie) zlokalizowana
gtéwnie w pasie zieleni miedzy jezdniami. W zwigzku z dostosowaniem do obecnego
zapotrzebowania na ciepto zostanie zmieniona srednica sieci cieptowniczej z 2xDN300 na 2xDN200
od projektowanej komory OC12/L5 w strone projektowanej komory OC12/L6. Roboty nalezy
wykonywa¢ metodg wykopu otwartego zgodnie z zatgczong dokumentacjg w pkt. 1.3. ppkt. 2

budowe nowych odrzutéw 2xDN250 oraz 2xDN200 (ok. 19,0 m) wychodzacych z nowo
projektowanych komér OC12/L5 i 0C12/L6 wraz z przebudowg i budowg odrzutu 2xDN8O (ok. 18,3
m) z technologii kanatowej na preizolowang. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonag
dokumentacjg w pkt 1.3 ppkt. 2

budowe nowych komodr cieptowniczych OC12/L5 i OC12/L6 wraz z armaturg zgodnie
z dokumentacja projektowg wymieniong w pkt. 1.3. ppkt. 3

przebudowe kabla telekomunikacyjnego 2xHDPEp fi 40/3,7 wraz z $wiattowodem nalezgcego do
urzedu administracji rzagdowej na odcinku ok. 280 m z budowg dwdch zasobnikéw zgodnie z
dokumentacjg zataczong w pkt. 1.3. ppkt. 2. rys. 1 wraz z wymiang kabla na odcinku ok. 1530 m.
Zamawiajacy informuje, Ze posiada uzgodniong dokumentacie z wtascicielem _sieci

telekomunikacyjnej, ktdra zostanie udostepniona po wytonieniu wykonawcy robdét budowlanych.

Budowe przytaczy kanalizacyjnych odwadniajgcych projektowane komory OC12/L5 i OC12/L6 z
godnie z zatgczong dokumentacjg w pkt 1.3 ppkt. 5

Zakres przedmiotu obejmuje réwniez:

wykonanie odwodnienia 2xDN50 sieci cieptowniczej 2xDN300 oraz studnig na zawory odcinajgce
preizolowane

likwidacje nieczynnego przytgcza wodociggowego
demontaz zgodnie z dokumentacjg projektowa:

e rurociggéw 2xDN300 i 2xDN250 z pozostawieniem kanatu cieptowniczego w gruncie na
odcinkach, gdzie trasa ulegnie zmianie,

e sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN300 i 2xDN250 (kanat i rurociagi) wraz z siecig
cieptowniczg preizolowang 2xDN250 i 2xDN200 fgcznie z rurami ochronnymi na
odcinkach, gdzie trasa nie ulegnie zmianie

unieczynnienie sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN300, 2xDN250 i 2xDN80, odcinka sieci
cieptowniczej 2xDN200,
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1.2.

1)

2)

3)

- unieczynnienie istniejgcych komor wraz z demontazem stropu, wentylacjg i odwodnieniem oraz
w czesci kolidujgcej z budowa sieci cieptowniczej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- zapewnienie ciggtosci dostawy energii cieplnej do Odbiorcéw poprzez wykonanie projektowanej
sieci cieptowniczej bez wytaczenia istniejacej sieci z ruchu. Witaczenie projektowanej sieci
cieptowniczej nalezy wykona¢ w ciggu 24 godzinnego wytgczenia zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Nie przewidziano wycinki drzew/krzewéw. Po wykonaniu robdt, teren (nawierzchnie jezdni
i chodnikéw oraz trawniki) nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi realizacyjne:

Wykaz materiatéw preizolowanych zapewnianych przez Zamawiajgcego zatagczony do postepowania
oparty jest na dokumentacji projektowej. Finalnie Zamawiajgcy pozyska je w ramach osobnego
postepowania przetargowego. Zakupione przez Zamawiajgcego materiaty preizolowane mogg
pochodzi¢ od innego producenta niz przyjety w dokumentacji lecz bedg materiatami réwnowaznymi o
warunkach technicznych nie gorszych niz te przyjete w projekcie. Po stronie Wykonawcy jest
zapewnienie wszystkich materiatéw do wykonania przedmiotu umowy z wyjatkiem materiatow
preizolowanych wymienionych w Zatgczniku nr 3 do Umowy,
Roboty nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz naniesionymi etapami. Wszelkie
zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez Projektanta oraz Inspektora nadzoru Zamawiajgcego i naniesione
w dokumentacji powykonawczej,
Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy sieci infrastruktury teletechnicznej nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjq projektowa i formalno-prawng, ktéra ze wzgledu na status informacji
POUFNYCH zostanie przekazana po wytonieniu Wykonawcy robét. Jednoczes$nie zastrzegamy ponizsze
warunki:

a. Wykonawca przed rozpoczeciem prac ziemnych zobligowany jest do przedstawienia

wiascicielowi infrastruktury teletechnicznej szczegétowego harmonogramu prac do akceptacji

b. Prace zwigzane z przerwaniem ciggtosci sieci infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzic
w terminie uzgodnionym z wiascicielem sieci. Termin prowadzenia prac zwigzanych z
przerwaniem ciggtosci facza moze zosta¢ wyznaczony na dni wolne od pracy lub godziny inne
niz 8:00 — 16:00 w dni powszednie.

¢. Podczas wykonywania potaczen widkien swiattowodowych nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela infrastruktury teletechnicznej stosowne pomiary odbiorowe dla
poszczegdlnych wtdkien za pomocg certyfikowanych urzadzen pomiarowych oraz sporzadzi¢
dokumentacje powykonawczg, ktdra zostanie przekazana wifascicielowi infrastruktury
teletechnicznej. Osoba przeprowadzajgca pomiary musi__posiadaé poswiadczenie

bezpieczeistwa minimum POUFNE oraz aktualne na dzien wykonywania pomiaréw

zaswiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

d. Prace w terenie na infrastrukturze teletechnicznej powinny zosta¢ poprzedzone
przekazaniem nw. danych z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem w celu umozliwienia
sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem mienia:

— daty rozpoczecia i zakonczenia planowanych prac,
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1.3.

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

danych oséb odpowiedzialnych za nadzér nad prowadzonymi pracami

danych wszystkich pracownikéw bioracych udziat w pracach zwigzanych z usunieciem kolizji

informacji o firmie prowadzacej realizacje zadania wraz z informacjg czy zamierza korzystac z
wsparcia podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem poinformowac Rejon
Ogrodniczy ZZW o przewidywanym terminie rozpoczecia dziatan celem wprowadzenia wykonawcy w
teren zgodnie z zatgczong dokumentacja pkt. 1.3 ppkt. 21

Likwidacje fragmentu nieczynnego przytgcza sieci wodociggowej (ok. 10 m) nalezy wykona¢ pod
nadzorem MPWIK m.st. Warszawa. Termin i harmonogram prac likwidacji przytacza nalezy ustalié¢ z
Pogotowiem Zakfadu Sieci Wodociggowej pod numerem 994, zgodnie z zatgczong korespondencjg pkt.
13 ppkt. 13

Roboty ziemne w poblizu sieci gazowe] oraz w miejscach skrzyzowan i zblizert do sieci Regionalnego
Centrum Informatyki nalezy wykonywaé recznie. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze zgodnie z zataczong
dokumentacjg w pkt. 1.3 ppkt. 18 na przebudowywanym odcinku sieci cieptowniczej nieznane sg rzedne
wysokosciowe gazociggow.

Przedmiot zamdwienia szczegdtowo okresla zatgczona dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu- Budowa i przebudowa osiedlowej sieci
cieptowniczej 2xDN300 na odcinku od komory 0C12/13 do komory OC12/L7 w rej.
ul. Powsinskiej w Warszawie, branza sanitarna

Projekt techniczny i wykonawczy - Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300 na
odcinku od komory OC12/L3 do komory OC12/L7 w rej. ul. Powsinskiej w Warszawie, branza sanitarna
Projekt techniczny i Wykonawczy - Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300 na
odcinku od komory 0C12/L3 do komory OC12/L7 w rej. ul. Powsinskiej w Warszawie, branza budowlano-
konstrukcyjna

Projekt techniczny i wykonawczy - Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300 na
odcinku od komory 0C12/L3 do komory OC12/L7 w rej. ul. Powsinskiej w Warszawie, Zabezpieczenie
istniejacych linii kablowych, branza elektryczna

Projekt Techniczny (Wykonawczy) - Budowa odwodnienia projektowane;j sieci cieptowniczej oraz komor
w ul. Powsinskiej w Warszawie, na terenie Dzielnicy Mokotdw na dziatce nr ew. 5 z obrebu 1-05-17
Projekt techniczny i wykonawczy - Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300 na
odcinku od komory OC12/L3 do komory OC12/L7 w rej. ul. Powsinskiej w Warszawie, branza drogowa
Geotechniczne warunki posadowienia: |I. Opinia geotechniczna, Il. Dokumentacja badan podtoza
gruntowego, lll. Projekt geotechniczny, - Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej 2xDN300
na odcinku od komory 0OC12/L3 do komory OC12/L7 w rej. ul. Powsinskiej w Warszawie w dzielnicy
Mokotéw m.st. Warszawy.

Projekt inwentaryzacji zieleni oraz projekt gospodarki zielenia,

Akceptacja trasy sieci cieptowniczej Veolia z dnia 15.04.2025 r.

10) Inwentaryzacja Orange Polska S.A. nr 7959/TTDSILU/P/2024/MM z dnia 25.04.2024 r.
11) Inwentaryzacja czynnych urzadzen elektroenergetycznych Stoen Operator Sp. z 0.0. nr RW0007411663

z dnia 05.06.2025 r.

12) Warunki Techniczne MPWIK odwodnienia sieci cieptowniczej nr

PRO.DWP.840.298.2025.065155.25.A0P z dnia 21.01.2025 r.
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13) Whniosek wraz z zgodg MPWIK na likwidacje fragmentu nieczynnego przytgcza wodociggowego z dnia
4.08.2025 r.

14) Uzgodnienie w MPWIK trasy odwodnienia komor nr 115090/25 z dnia 17.04.025 r.

15) Warunki Techniczne MPWIK poboru wody do ptukania sieci cieptowniczej oraz zrzutu wdéd poptucznych
nr PRO.DWP.669.1717.2024.111172.214.Aru.AOP z dnia 25.04.2024 r.

16) Protokét z narady koordynacyjnej nr BG-BDZ-KPS.6630.941.2025.KLI z dnia 20.05.2025 r. W sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, sieé¢ cieptownicza, telekomunikacyjna, przytacza
kanalizacyjne

17) Protokét z Narady Koordynacyjnej nr BG-BDZ-KPS.6630.2799.2025.PPR z dnia 05.01.2026 w sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, sie¢ cieptownicza

18) Inwentaryzacja PSG Sp. z 0.0. nr PSGWA.ZMSM.763.469.24 z dnia 11.04.2024 r.

19) Wypis z MPZP nr UD-IV-WAB-C.6727.602.2024.MKA z dnia 24.09.2024 dla dziatki ew. Nr 5 z obrebu 1-
05-17 oraz dziatki ew. Nr 28 z obrebu 1-05-10 przy ul. Powsinskiej

20) Mapa do celow projektowych z dnia 06.09.2024 r.

21) Opinia Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy nr ZZW-D0D.6011.1.1220.2025.NZI z dnia 26.11.2025 r.

22) Decyzja nr ZDM/GPD/B/1B/P/98/25/L z dnia 12.09.2025 r. w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie
drogowym liniowych urzadzedn obcych w postaci czterech kominkéw wentylacyjnych komor
cieptowniczych

23) Decyzja zamienna nr ZDM/GPS/B/1B/P/98/25/L/Z1 z dnia 19.01.2026 r. w sprawie zmiany lokalizacji
czterech kominkéw wentylacyjnych komdr cieptowniczych

24) Decyzja lokalizacyjna nr ZDM/RIN/M/POST/647/2025 z dnia 03.09.2025 r. w sprawie zezwolenia na
lokalizacje w pasie drogowym liniowych urzadzen obcych w postaci osiedlowej sieci cieptowniczej,
dwéch komér, studni odwadniajgcej, przytgczy kanalizacyjnych i studni kanalizacyjnych

Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentacji projektowej oraz dokumentéw formalno-prawnych dla
budowy nowego odcinka linii telekomunikacyjnej, ktéra zostanie przekazana po wytonieniu Wykonawcy
robét budowlanych.

Zamawiajacy jest w trakcie pozyskiwania:

1. Zgtoszenia budowy,

2. Projektu czasowej organizacji ruchu

2.  OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie nw. prac towarzyszgcych i tymczasowych:

1) zapewnienia objecia i sprawowania funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Kierownik
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budowy powinien posiadac¢ aktualne szkolenie BHP dla oséb kierujgcych pracownikami. Kierownik
budowy oprécz uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w technicznych budownictwie winien
posiadac réwniez swiadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie
remontdéw, montazu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 4 i 21 zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2022.1392); Przez uprawnienia budowlane nalezy rozumie¢ uprawnienia, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne, wystarczajace do realizacji przedmiotu zamdwienia
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa lub
odpowiadajgce im uprawnienia, ktére zostaty uznane zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 334 t.j. z pdzn. zm.), w tym wydane obywatelom innych niz Rzeczpospolita Polska
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz lub
Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych,

2) zapewnienia objecia i sprawowania funkcji kierownikéw robot branzowych przez osoby posiadajgce
odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia budowlane (zgodnie z trescig wymagan
zawartych w Czesci | SWZ),

3) zapewnienia nadzoru wszystkich stuzb specjalistycznych branzowych (w tym w szczegdlnosci: zielen,
konserwatorskiego, geologicznego, MPWiK, PSG — w zakresie, w jakim majg zastosowanie)

4) obowigzkowego posiadania na budowie i dokonywania na biezgco wpiséw do dziennika budowy,
posiadania kompletu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej na terenie budowy,

5) niezwtocznego udostepniania dziennika budowy inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiajgcego na
kazde zadanie,

6) organizacji zaplecza budowy oraz jego demontazu wraz z poniesieniem optat z tytutu zajecia terenu,

7) aktualizacji inwentaryzacji branzowych i uzgodnieh projektéw zabezpieczenia: kabli energetycznych
e.On. (innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.), sygnalizacyjnych i oswietleniowych, infrastruktury gazowej PSG
oraz infrastruktury teletechnicznej Orange Polska i innych,

8) wdrozenia projektu Czasowej Organizacji Ruchu na potrzeby realizacji inwestycji,

9) zapewnienie niezbednych drég tymczasowych i dojazdowych do placu budowy oraz do posesji
zlokalizowanych na terenie robét, a takze oraz poniesienia kosztow z tego tytutu,

10) zajecia terenu w liniach rozgraniczajacych ulic i poniesienie opfat z tego tytutu,

11) jednorodnego wygrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,

12) zasilania budowy w energie elektryczng i wode oraz usuwanie $ciekdw i odpaddw przez okres realizacji
przedmiotu Umowy,

13) zapewnienia niezbednego transportu, sprzetu i urzadzen do wykonania przedmiotu Umowy, w tym
niezbednych urzadzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie BHP i ppoz.,

14) zapewnienia mufowania, tgczenia systemu alarmowego i piankowania muf termokurczliwych przez
autoryzowany serwis producenta rur preizolowanych lub pracownikéw przeszkolonych przez
producenta ztaczy preizolowanych; przed przystgpieniem do mufowania przez pracownikéw
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace odbyte
szkolenie, zapewnienia mufowania, faczenia systemu alarmowego i piankowania pod nadzorem
producenta rur preizolowanych lub uprawnionego przez niego wykonawce lub odpowiednio
przeszkolonych pracownikow,

15) oceny jakosci wody po ptukaniu w przypadku podjecia decyzji przez danego inspektora nadzoru z
ramienia Zamawiajacego,

16) wykonania badania stopnia zageszczenia gruntu,

17) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, zgodnie z zapisami w
Czesci 19. ODBIORY [ ust. 8) pkt. d) oraz e); ust. 10) pkt. h) oraz j); ust. 12) pkt. 1)] w tym:
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a) w ramach inwentaryzacji sieci cieptowniczej Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w formie
elektronicznej na ptycie CD zgodnie z Wymaganiami technicznymi na dokumentacje geodezyjng
stanowigcymi zatacznik nr 1 do specyfikacji :

e Wektorowy przebieg zainwentaryzowanej sieci cieplnej we wspétrzednych Warszawa 25
AUTOCAD DWG (wersja 2010) z oznaczeniem poszczegélnych punktow charakterystycznych
(zatamania, studzienki, odgatezienia itd.),

e wykaz zinwentaryzowanych punktéw jw. z podaniem wspdétrzednych XYH-plik tekstowy,

b) Wykonawca ma obowigzek uzyskaé potwierdzenie na mapie wniesienie zmian do zasobow
panstwowych i przekazaé¢ Zamawiajgcemu,

18) odwodnienia i nawodnienia sieci cieptowniczej, optaty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy
informuje, ze koszt jednorazowego odwodnienia i nawodnienia sieci cieptowniczej wynosi ok.
13 000,00 zt netto, catkowita kwota jest zalezna od tego, ile Wykonawca zaplanuje przetaczen sieci
cieptowniczej.

19) przeprowadzenia préb i odbioréw oraz uruchomienie sieci cieptowniczej,

20) zapewnienia przez kierownika budowy wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi przez
projektanta zmianami w toku realizacji przedmiotu Umowy, potwierdzonymi przez danego inspektora
nadzoru z ramienia Zamawiajgcego,

21) dostarczenia wersji elektronicznej na ptycie CD dokumentacji powykonawczej (skan dokumentacji
zatwierdzonej przez Inspektora),

22) zabezpieczenia drzew i krzewOw w pasie frontu robét w oparciu o inwentaryzacje zieleni i gospodarke
drzewostanem i wymaganiami witasciciela, zarzagdcéw lub administratoréw nieruchomosciami

23) wycinki, przesadzenia i nasadzania drzew i krzewéw w oparciu o projekt gospodarki zielenig oraz zgodnie
z biezgcymi potrzebami przeprowadzenia robdt wraz z poniesieniem optat z tego tytutu, z
uwzglednieniem realizowanych lub juz zrealizowanych przez Zamawiajgcego w tym zakresie czynnosci,

24) dotozenia najwyzszej starannosci w przestrzeganiu przepisow BHP i ppoz. oraz zabezpieczenia i
utrzymania porzadku na terenie robdt oraz terenie przylegtym,

25) przeprowadzenia wszelkich robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
formalno-prawnej,

26) uporzadkowania terenu budowy, renowacji terenu i przekazania terenu wtascicielom,

27) odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego lub wynikajgcego z uzgodnien w zakresie jezdni,
chodnikdéw, trawnikéw (zniszczone elementy nalezy wymieni¢ na nowe) oraz nasadzen drzew i krzewow
(zgodnie z uzyskanymi zgodami wtascicielskimi) - w pasie frontu prowadzonych robét wraz ze strefa
rozgeszczenia gruntu w zakresie przekazanego terenu pod budowe oraz na terenie drég tymczasowych
i dojazdowych do placu budowy,

28) zapewnienia opracowania Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z pdin.
zm.),

29) opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

30) obowigzku uczestniczenia w spotkaniach branzowych zwotywanych przez Zamawiajgcego w siedzibie
Zamawiajgcego mieszczacej sie przy ul. S. Batorego 2 w Warszawie, nie czesciej niz raz na tydzien.
Wykonawca zostanie powiadomiony o potrzebie danego spotkania z wyprzedzeniem 2 dni roboczych,
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31) wykonania robdt demontazowych, w tym deklowanie nieczynnych sieci cieptowniczych i zewnetrznych
instalacji odbiorczych oraz unieczynnianie sieci poprzez zamulanie pozostawionych w gruncie
infrastruktury cieptowniczej,

32) w przypadku, w ktérym Zamawiajgcy pozyska dofinansowanie na realizacje przedmiotu Umowy -
zamontowania i zdemontowania tablic informacyjnych informujgcych o dofinansowaniu projektu
zgodnych z wymaganiami NFOSiIGW, odbioru tablic informacyjnych przeznaczonych do zamontowania
ze wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca na terenie Warszawy, po zakonAczeniu inwestycji
zdemontowania i dostarczenia tablic informacyjnych do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca na
terenie Warszawy,

33) dokonanie wszelkich wymaganych Ustawa Prawo Budowlane czynnosci niezbednych do oddania do
uzytku obiektu budowlanego,

34) przejecie i odprowadzenie z terenu budowy wéd opadowych,

35) wywoz infrastruktury towarzyszgcej na ztom i zwatke oraz zagospodarowania odpadéw wytworzonych
w trakcie wykonywania Umowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i aktami do niej
wykonawczymi, przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska i aktami do niej wykonawczymi oraz
innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wywéz odpaddéw nalezy potwierdzi¢ kartg
przekazania odpaddw.

36) Stosowanie sie do Zatgcznika nr 4 do Umowy ,, Wymagania bhp, ppoz. i ochrony srodowiska”.

3. INFORMACIA O TERENIE BUDOWY

Przewidziane do wykonania roboty znajdujg sie na dziatkach ewidencyjnych nr 28 z obrebu 1-05-10, dz. nr
ew. 5 z obrebu 1-05-17 oraz na dz. nr ew. 7 z obrebu 1-05-57 i dz. nr ew. 38 z obrebu 1-05-24 w Dzielnicy
Mokotow.

Przewidziana do przebudowy osiedlowa sie¢ cieptownicza zlokalizowana jest w pasach drogowych
ul. Powsinskiej i ul. Idzikowskiego (jezdnia, teren zielony, chodnik).

Rodzaj nawierzchni zostat opisany na profilu podtuznym projektu technicznego branzy sanitarnej zgodnie
z dokumentacjg formalno-prawng wymieniong w punkcie 1.3 ppkt. 2.

Pas frontu robdt dla poszczegdlnych odcinkdw zostat zaznaczony na rys. 1 ww. projektu technicznego
i powinien sie miesci¢ wytgcznie w ww. terenie.

4. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

1) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia w sposéb jednolity terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robdét,

2) Fakt przystgpienia i prowadzenia robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym. Obowigzek wywieszenia tablic informacyjnych iostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych spoczywa na Wykonawcy robét,

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

4) Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete dla wytyczenia, zlokalizowania izainwentaryzowania
przewoddw sieci cieptowniczej i jej elementéw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowe;j i
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024r, poz. 1151 z péin. zm.),

5) Po zakonczeniu robdt podstawowych Wykonawca przywrdci istniejgcy stan nawierzchni oraz
pomieszczenia wchodzace takze w zakres robét towarzyszacych i tymczasowych zwigzanych z robotami
podstawowymi budowy przewoddw sieci cieptowniczej,

10
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6)

7)
8)

5.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

11

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robodt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy, do momentu odbioru
koncowego,

Zajecia terenu zgodnie z pkt 16 ppkt 18-23 ponizej,

Od dnia przejecia terenu robdt w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia odbioru koncowego,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone Zamawiajagcemu lub osobom
trzecim powstate na terenie robét lub poza terenem robét w zwigzku z tymi robotami.

OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ, ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB
TRZECICH

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy,

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza
one Wykonawce,

Wykonawca odpowiada za ochrone w zakresie przekazanego pasa frontu robot eksploatowanej sieci
cieptowniczej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w tym stosowania sie do zakresu
uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego,
Jezeli w trakcie wykonywania robét stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji
projektowej takie jak instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i
elektryczne lub kazde inne, oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska
archeologiczne, wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sg wiasciwymi organami do
sprawowania nad nimi nadzoru,

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia,

Podczas realizacji robét musi byé zapewniony ciggty dostep komunikacyjny do drég publicznych i
zabezpieczony ruch pieszy w tym m.in. kfadki i przejscia spetniajgce wymagania bhp,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania w czystosci ulic i ciggdw komunikacyjnych przy placu
budowy szczegdlnie w okresie wykopow jak i wywozu i przywozu urobku ziemnego,

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektora nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy

Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.

6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty z zachowaniem dbatosci o przyrode i bioréznorodnos¢

m.in. wypetni¢ wymagania zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w celu braku

ingerencji w Srodowisko przyrodnicze:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

12

zaplecze budowy zorganizowac na terenie przeksztatconym antropogenicznie (optymalnie na terenie
utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych;
zakazuje sie sktadowania urobku, kruszyw, materiatéw budowlanych i odpadéw pod koronami drzew i
krzewéw przeznaczonych do adaptacji;

w trakcie robot budowlanych nalezy zapewnié ochrone pni, koron i systeméw korzeniowych drzew i
krzewéw przeznaczonych do adaptacji oraz wystepujgcych w sgsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze
sztukg ogrodniczg; zabezpieczenie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym
dendrologicznym;

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzi¢
kontrole terenu na obecnos¢ zwierzat, gdy istnieje taka koniecznos¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z
terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich
siedlisk poza rejon objety inwestycjg, z zastosowaniem przepiséw odrebnych;

podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczyé wykopy w sposéb uniemozliwiajgcy wpadanie do nich
zwierzat;

wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw (z pominieciem okresu od 1
marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej opinii
ornitologicznej o braku legéw;

nalezy przestrzega¢ odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom paliw,
olejéw lub innych ptynéw eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega przedostaniu sie ich do gleby lub
wod podziemnych;

nalezy zabezpieczyé¢ zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, przed
przedostawaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wéd,

nalezy przechowywac paliwa, oleje oraz smary w przystosowanych do tego celu szczelnych
pojemnikach;

nalezy wyposazy¢ teren inwestycji w srodki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a w przypadku wycieku niezwtocznie usungé zanieczyszczenia i nastepnie
przekazywac zuzyte srodki po neutralizacji uprawnionym odbiorcom;

nalezy przygotowac miejsca do selektywnej zbidrki odpaddéw i odpowiednie zabezpieczenie odpadéw
przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
zanieczyszczen (odciekéw) do srodowiska wodno-gruntowego;

prace ziemne nalezy wykonywac w okresach o matym nasileniu opaddw atmosferycznych oraz chronic
wykopy przed tworzeniem sie w nich zastoisk;

masy ziemne powstajgce w wyniku realizacji inwestycji nalezy zagospodarowac na terenie nalezgcym
do inwestora lub przekazac¢ zewnetrznym, uprawnionym odbiorcom;

nalezy wyposazyc¢ teren inwestycji na czas budowy w odpowiednia ilo$¢ toalet przenosnych typu toi
toi, z ktérych scieki bedg wyposazone przez uprawnione firmy na podstawie stosownej umowy;
nalezy dostarcza¢ wode na etapie realizacji poprzez przytagcze do miejskiej sieci wodociggowe] lub
przywozi¢ na teren budowy w beczkowozach;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

o) wody z ptukania sieci cieptowniczej i proby cisnieniowej nalezy odprowadza¢ do kanalizacji na
podstawie umowy z gestorem sieci;
p) nalezy dokonywa¢ okresowych przegladéw technicznych, gwarantujacych sprawnos¢ funkcjonowania
instalacji oraz ograniczanie ryzyka awarii mogacej skutkowac zanieczyszczeniem srodowiska;
g) nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji robot;
r) roboty nalezy wykonywaé z uwzglednieniem aspektéw ochrony zieleni zgodnie z aktualnym
Zarzadzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1911/2022 z dnia 30.12.2022 r. "Standard ochrony zieleni
w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy"
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy o ochronie srodowiska,
w szczegdlnoéci Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawe o odpadach,
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
srodowisku naturalnym,

b) beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

® mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne,
Roboty nalezy realizowac zachowujgc wskazania i zalecenia dokumentacji projektowej dotyczgce ochrony
korzeni drzew,
Podczas robdt ziemnych i demontazowych wykonawca zapewni biezgca segregacje urobku,
W okresie trwania budowy robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

b) sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
® mozliwoscig powstania pozaru.

6.1 Postepowania z wodami z odwodnien

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i

wykopy w stanie bez wody stojgcej, w przypadku koniecznosci odwadniania wykopdw, sieci i kanatu podczas

realizacji robdt wode odprowadzac¢ do kratek sciekowych w uzgodnieniu z MPWiK lub innym wtascicielem

kanalizacji. W przypadku braku zgody wtasciciela infrastruktury kanalizacyjnej odprowadzanie wody bedzie

po stronie Wykonawcy.

13
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6.2 Zagospodarowanie mas ziemnych, urobkéw, materiatéw z demontazu oraz ustalenia miejsc do
gromadzenia odpadéw

1) Materiatéw z demontazu nie wolno sktadowac¢ na terenie budowy i nalezy sukcesywnie je wywozi¢ z
terenu budowy,

2) Urobki z nawierzchni i z wykopow nalezy uzyskiwa¢ w sposdb mozliwie selektywny w celu zmniejszenia
ilosci odpaddéw oraz w celu ponownego ich wbudowania. Powyzsze dotyczy szczegdlnie elementow
nawierzchni utwardzonych,

3) Materiaty z urobku transportowac i sktadowaé na sktadowiskach spetniajagcych wymagania Ustawy o
odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Nalezy przewidzie¢ w pasie frontu robdt i na terenie zaplecza
budowy segregacje urobku z demontazu. Segregacja winna zapewni¢ wydzielanie urobku na odpady
niebezpieczne dla srodowiska i na pozostate.

Po segregacji nalezy je kwalifikowac ze wzgledu na dalszg uzytecznosé:
a) do powtdrnej zabudowy wywozone na sktadowiska tymczasowego sktadowania,
b) do sktadowania statego i do dalszej przerébki w celu ich wykorzystania (gruz zelbetowy),
c) do utylizacji (elementy zawierajace azbest, starg izolacje rur).

4) Wykonawca winien posiada¢ stosowne umowy wiascicielami sktadowisk i posiadajgcych stosowne
uprawnienia do transportu wyzej wymienionych materiatéw,

5) Stosownie do zatozen sktadowiska te winny znajdowac sie w promieniu do 20 km. Urobki bitumiczne w
maksymalnym stopniu uzy¢ do odzysku,

6) Zurobkiem zawierajgcym azbest nalezy postepowac wedtug przepiséw przewidzianych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest.
Materiaty demontowanej izolacji przetransportowane i zostang zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia,

7) Wykonawca jako wytwdrca odpadédw powstatych w ramach wykonywania przedmiotu Umowy
zobowigzany jest do zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpaddw zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach, przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz aktami do nich wykonawczymi oraz
innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

8) Woykonawca jako wytwodrca odpadéw dopetni wszelkich czynnosci wymaganych przepisami ustawy o
odpadach i ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz przepisami aktdw do nich wykonawczych, a takze musi
dysponowac¢ wymaganymi w wyzej okreslonych aktach prawnych dokumentami, uprawniajgcymi go do
wytwarzania odpadéw powstajacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

9) Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ i zobowigzuje sie pokryé Zamawiajgcemu i osobom
trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce przy realizacji Umowy przepiséw ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony
srodowiska oraz przepiséw aktéw do nich wykonawczych,

10) Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ mu wszystkie dokumenty
dotyczagce odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji Umowy oraz dokumenty dotyczace
zagospodarowania odpadow,

11) Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

12) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
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13) Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢

7.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8.

zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administracji pafistwowe;j.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na terenie budowy,

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
planu BIOZ,

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego,

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie robét oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy,

Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do Zatgcznika nr 4 do Umowy ,, Wymagania bhp, ppoz. i ochrony
Srodowiska” zgodnie z § 8 ust. 61 7 Umowy,

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Przewidziana do realizacji sie¢ cieptownicza znajduje sie w pasie drogowym ulicy Powsifskiej w Warszawie.
Natomiast podczas wykonywania sieci teletechnicznej prace bedg prowadzone réwniez w ul. Idzikowskiego
oraz w okolicy skrzyzowania ul. Powsinskiej i ul. Okreznej. Podczas realizacji robdt nalezy zapewnic przejazd
dla stuzb miejskich i ratowniczych. Organizacje ruchu nalezy realizowaé¢ zgodnie z Projektem Czasowej
Organizacji Ruchu. Na czas prowadzonych robét Wykonawca jest zobowigzany do wdrozenia ww. projektu
organizacji ruchu.

9.

1)

2)

3)

WARUNKI DOTYCZACE OGRODZENIA | ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW 1| JEZDNI

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét,

Wygrodzenia pasa frontu robdt i zaplecza budowy Wykonawca dokona stosownie do zakresu
prowadzonych robét stosujac sie do obowigzujgcych przepiséw prawa, wymagan terenowych, wymagan
wiascicieli lub wtadajacych terenem oraz warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Po wykonaniu
wygrodzenia w linii ogrodzenia umiescic tablice ostrzegawcze i informacyjne,

Wykonawca ma obowigzek wygrodzenia placu budowy i zabezpieczenia wykopdw. Ogrodzenie musi by¢
jednorodne (panele siatkowe, azurowe z pasem ostrzegawczym), ze stabilnym zamontowaniem do
podtoza i zabezpieczone przed wtargnieciem oséb trzecich,
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10.

11.

4) Ogrodzenie musi by¢ ustawione w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu,

5) Kazdy prowadzony lub wykonany wykop nalezy oznakowac (tablicg) w widocznym miejscu, a szczegdlnie
od strony ciggdw komunikacyjnych,

6) Tablice powinny byé umieszczone co 20 m przy dtugich wykopach,

7) Przed strefg robdt ustawié zapory o$wietlone oraz tablice ostrzegawcze,

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, formalno-prawnej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

KATEGORIA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG CPV
Dziat
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrdwnanie terenu

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane, wykonczeniowe, pozostate

Kategoria

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

16



Docusign Envelope ID: 3DE38BA7-6822-4DEC-B22F-9C99E3239EFE

12.

13.

45

233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania, oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

45

311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45321000-3 lzolacje cieplne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa — projekty budowlane, wykonawcze, branzowe.

Dokumentacja formalno-prawna — pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zgody wiascicielskie, zgtoszenia

bu

dowy lub pozwolenia na budowe dotgczone do Dokumentacji projektowe;.

VWAW, Zamawiajacy — Veolia Energia Warszawa S.A.
Umowa — umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg i Veolia Energia Warszawa S.A. w trybie przetargu

nieograniczonego, majaca na celu wykonanie robét, o ktédrych mowa w pkt 1.
Inspektor nadzoru — inspektor nadzoru VWAW.

Dz

1)

2)

3)

4)

5)

17

iat Sieci — jednostka organizacyjna VWAW, wtasciwa ze wzgledu na lokalizacje robét

MATERIALY | URZADZENIA

Wykonawca zapewnia wszystkie materiaty wraz z ich roztadunkiem w celu wykonania przedmiotu Umowy,
dostarczajac je na teren budowy, za wyjgtkiem materiatéw wymienionych w Zatgczniku nr 3 do umowy,
ktdére wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos$é zapewnia Zamawiajgcy, przy czym ich roztadunek
zapewnia Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia urzgdzen w standardzie wykonania
rownym, réwnowaznym lub wyzszym od wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i formalno-
prawnej. Podanie w specyfikacji typu urzadzen i jego producenta nie decyduje ostatecznie o jego
zastosowaniu, ale wskazuje standard wykonania zastosowanego urzgdzenia i jego parametry pracy, ktore
nie mogg ulec zmianie. Zamienniki muszg spetnia¢ parametry pracy okreslone w ST i dokumentacji
projektowej, jak rédwniez muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce do ich
stosowania w budownictwie oraz by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

Materiaty wymienione w zatgczniku nr 3 zostang dostarczone w terminie 25 dni od dnia ztozenia przez
Wykonawce zapotrzebowania. W przypadku braku rur lub elementéw preizolowanych zawartych w ww.
zatgczniku, Zamawiajacy zapewnia materiaty preizolowane, po wczesniejszej weryfikacji przekazanych
przez Wykonawce wykazéw materiatowych z zastrzezeniem ust. 5 i 6 ponizej,

Materiaty preizolowane nalezy przechowywac zgodnie z , Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz
wykonania rurociggéw preizolowanych w ostonie PE-HD — Cze$¢ Il — Projektowanie i montaz”,

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, ktére powinny by¢ przekazane inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiajgcego przed
wbudowaniem,

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od podpisania Umowy do pisemnego potwierdzenia
Zamawiajgcemu, ze materiaty wskazane w Zatgczniku nr 3 stanowig komplet materiatéw preizolowanych
wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy lub powiadomi Zamawiajgcego o brakujgcych materiatach
preizolowanych. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 ponizej, Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu
kompletnos¢ materiatéw preizolowanych wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy lub powiadomi
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14.

15.

pisemnie Zamawiajgcego o brakujgcych materiatach preizolowanych w terminie 7 dni od dnia przekazania
przez Zamawiajcego Zatgcznika nr 3,

6) Brakujace materiaty preizolowane zgtoszone przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 beda
uzupetnione przez Zamawiajgcego, natomiast materiaty zgtoszone po tym terminie, zapewnia Wykonawca
w ramach Wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ brakujace
materiaty preizolowane tego samego producenta, ktérego materiaty dostarczyt Zamawiajacy,

7) Kierownik budowy Wykonawcy jest zobowigzany do przejecia materiatdw wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich jakosé i ponosi odpowiedzialnos¢ za nie do dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu koricowego odbioru robét,

8) Whbudowanie materiatdbw moze nastgpi¢ po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru z ramienia
Zamawiajgcego do ich wykorzystania. Wszelka dokumentacja dotyczgca wykorzystywanych materiatéw
musi by¢ sporzagdzona w jezyku polskim,

9) Zamawiajacy dopuszcza wyroby spetniajgce wymogi innych norm a posiadajgcych cechy rGwnowazne oraz
standardy i parametry okreslone w przywotywanych opracowaniach Polskich Norm (PN),

10) Materiaty i urzadzenia dostarczane przez Wykonawce muszg byé pod wzgledem jakosci i parametréw
zgodne z projektami budowlanymi i wykonawczymi,

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie,

12) Wykonawca jest zobowigzany do montowania na wtazach do studzienek i komor pokryw z napisem Veolia
(wtazy sa do nabycia w Veolia Energia Warszawa S.A. — Sekcja Zarzadzania Asortymentem). Zakup
przedmiotowych wtazow jest kosztem Wykonawcy,

13) W przypadku, w ktérym Zamawiajgcy zawiera Umowe przed zawarciem umowy na dostawe materiatéw
preizolowanych wymaganych do realizacji przedmiotu Umowy, Zatgcznik nr 3 zostanie przedstawiony
przez Zamawiajgcego (w wersji uwzgledniajacej materiaty wybranego dostawcy) w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy.

SPRZET

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét,

2) Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Umowie,

3) Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy,

4) Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

TRANSPORT

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow,

2) Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, zgodnie z terminem realizacji przedmiotu
Umowy,

3) Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

4) Wykonawca ma obowigzek utrzymywania sprzetu w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i formalno-prawng, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcym Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowaniem , Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz
wykonania rurociggéw preizolowanych w ostonie PE-HD — Czesc Il — Projektowanie i montaz” (zat. nr 2 do
ST) uzgodnieniami zatagczonymi do dokumentacji technicznej i biezgcymi uzgodnieniami z inspektorem
nadzoru na budowie oraz zgodnie z przepisami Prawa ochrony srodowiska i ustawy o odpadach,

Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym

zatgcznik do Umowy,

Harmonogram powinien uwzglednia¢ rodzaje robét, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody,

sposoby i technologie wykonawstwa , niezbedne roboty wstepne i pomocnicze, zatozenia i wytyczne dla

zagospodarowania placu budowy oraz koszty realizacji poszczegdlnych etapéw robot,

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy uwzglednié:

a) warunki postawione przez witascicieli, uzytkownikéw wieczystych, wtadajacych, zarzadzajacych,
dzierzawcow w udzielonych i udzielanych zgodach na udostepnienie terenu,

b) warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow robdt na odcinkach przylegajgcych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robét na tych odcinkach,

c) warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych roboét.

Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji zamdwienia muszg by¢

akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wytyczenie elementéw sieci

cieptowniczej,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP i ppoz., zapewnienia wszelkich urzadzen
zabezpieczajgcych i ochronnych w tym zakresie oraz do utrzymania porzadku na terenie robdt i terenie
przylegtym,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow i
umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie przez mieszkancéw z pomieszczen i terendéw przylegtych,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdéw i dojsé do budynkdw w czasie prowadzenia

robat,

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub

prywatnej,

Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy osdb trzecich przed:

a) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej icieplnej oraz ze
srodkow tgcznosci,

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,

c) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne inadziemne o

prowadzonych robotach,

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki majace na celu

zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i instalacji podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem w

czasie realizacji robot,

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania petnej renowacji terenu po robotach cieptowniczych,

zlikwidowaniu zaplecza i przywrdcenia go do stanu sprzed rozpoczecia robét lub/i zgodnie z przekazanymi

zgodami,
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Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa,
szczegblnie w zakresie BHP, zabezpieczen p. poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze teren,
na ktédrym bedg magazynowane materiaty,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich za ewentualne szkody powstate w wyniku
prowadzonych robdt,

Wykonawca zleci badanie wszystkich potgczen spawanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Zatgczniku nr 2 do Eksploatacyjnych wytycznych projektowania oraz wykonania rurociggéw
preizolowanych w ostonie PE-HD — Czes$¢ Il — Projektowanie i montaz. Wykonawca zleci z odpowiednim
wyprzedzeniem badania 100% wykonanych spawéw firmie, ktora posiada aktualny certyfikat w sektorze
przemystowym min. Wytwarzanie i w sektorze wyrobu ,w” oraz wszystkie aktualne zaswiadczenia
wymagane zgodnie z normg EN ISO 9712. Wyniki przedstawi Inspektorowi nadzoru Zamawiajacego do
odbioru technicznego,

Przekazanie Wykonawcy terenu poza pasem drogowym zostanie potwierdzone protokolarnym
wprowadzeniem na teren przez Zamawiajgcego wraz z wiascicielem terenu,

Wykonawca zobowigzany jest do zajecia terenu w liniach rozgraniczajgcych ulic (po uzyskaniu zgody od
wiasciwego zarzadcy pasa drogowego) i poniesienia opfat z tego tytutu,

Wykonawca zobowigzany jest do zajecia w imieniu Zamawiajgcego terenu na czas prowadzenia robét na
warunkach okreslonych w decyzjach zataczonych w dokumentacji projektowej i formalno-prawnej tj.
decyzjach: ZDM i Wydziatu Infrastruktury/ Zarzad Terendw Publicznych /GDDKIA na lokalizacje sieci
cieptowniczej w pasie drogowym. Optaty za zajecie terenu na czas prowadzenia robdt bedzie ponosit
Wykonawca,

Wykonawca zobowigzany jest do zajecia w imieniu Zamawiajgcego terenu na czas prowadzenia robét na
warunkach okres$lonych w umowach zawartych z miastem Stotecznym Warszawa/Skarbem Panstwa.
Opfaty z tytutu umoéw juz zawartych poniesie Zamawiajgcy. W przypadku koniecznosci zawarcia
dodatkowych uméw np. dzierzawy lub przedtuzenia terminu umow juz zawartych przez Zamawiajgcego
optaty z tego tytutu poniesie Wykonawca,

Wykonawca zobowigzany jest do zajecia w imieniu Zamawiajgcego terendw oséb fizycznych i prawnych
na czas prowadzenia robét na warunkach okreslonych w oswiadczeniach, uzgodnieniach oraz umowach
indywidualnych itp. Optaty z tytutu umdw juz zawartych poniesie Zamawiajgcy. W przypadku koniecznosci
zawarcia dodatkowych umdéw np. dzierzawy lub przedfuzenia terminu uméw juz zawartych przez
Zamawiajgcego optaty z tego tytutu poniesie Wykonawca,

Wykonawca zobowigzany jest do zajecia w imieniu Zamawiajacego terenu, dla ktérego podpisano umowe
dzierzawy z miastem Stotecznym Warszawa/Skarbem Panstwa/Zarzagdem Terendw Publicznych/Zaktadem
Gospodarowania Nieruchomosciami na czas prowadzenia robét na warunkach okreslonych w tej umowie.
Optate dzierzawy za teren w okreslonym w umowie czasie oraz kaucje bedzie ponosit Zamawiajacy, przy
czym, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty kaucji w
przypadku nie odebrania terenu przez wtasciciela terenu oraz obcigzenia Wykonawcy kwotg dzierzawy za
czas zajecia terenu w przypadku przedtuzenia terminu realizacji robdt wynikajgcych z winy Wykonawcy.
W przypadku umoéw udostepnienia, w ktérych narzucone jest jednoczesnie zawarcie umowy dzierzawy
terenu, Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem okresli¢ w porozumieniu z
inspektorem nadzoru Zamawiajgcego termindw realizacji robdt. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
do ztozenia wniosku do wiasciwe] jednostki w imieniu Zamawiajgcego oraz poniesienia kosztéw dzierzawy
terenu,
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Wykonawca zobowigzuje sie do wywozu infrastruktury towarzyszgcej na ztom izwatke oraz
zagospodarowania odpaddw wytworzonych w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska i aktami do
niej wykonawczymi oraz innymi obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wywdz odpaddw nalezy
potwierdzi¢ kartg przekazania odpaddw,

Wykonawca  jest  wytwdrcg  odpadéw  powstatych  w ramach realizacji  zadania
i zobowigzuje sie do zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpaddw zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach, przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz aktami do nich wykonawczymi oraz
innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

Wykonawca oswiadcza, ze jako wytwdrca odpaddw dopetni wszelkich czynnosci wymaganych przepisami
ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz przepisami aktéw do nich wykonawczych, a
takze dysponuje wymaganymi w wyzej okreslonych aktach prawnych dokumentami, uprawniajgcymi go
do wytwarzania odpaddéw powstajgcych w trakcie realizacji okreslonego zadania,

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$é i zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajgcemu i osobom
trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce przy realizacji okreslonego zadania przepiséw ustawy o odpadach i ustawy Prawo
ochrony $rodowiska oraz przepiséw aktéw do nich wykonawczych,

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ mu wszystkie dokumenty
dotyczagce odpaddéw wytworzonych w trakcie realizacji zadania oraz dokumenty dotyczace
zagospodarowania odpadéw,

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtosci dostaw ciepta poprzez montaz sieci cieptowniczej
prowizorycznej, przepiecia lub obejscia dla zaprojektowanych odcinkdw nowej sieci cieptowniczej
(zgodnie z dokumentacjg projektowg) pokrywajgcych sie z istniejgcg trasg sieci cieptowniczej. Natomiast
w przypadku skrzyzowan (tzw. kolizji wysokosciowych) wykonania obejs¢ prowizorycznych dla sieci
cieptowniczej (sie¢ cieptownicza czasowa lub obejscie prowizoryczne w technologii rur stalowych
w izolacji termicznej z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej zabezpieczona papg budowlang,
Wykonawca zobowigzuje do realizacji danego zadania przy wytgczonej sieci cieptowniczej, na
wytgczeniach nie dtuzszych niz 8 godzin. Wytgczenia dtuzsze niz 8 godzin mozliwe sg po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru Zamawiajgcego,

Wytaczenia i przepiecia bedg wykonywane w dni robocze pomiedzy wtorkiem a czwartkiem w danym
tygodniu, za wyjatkiem przypadkdow uzasadnionych uzgodnieniami z odbiorcami lub wynikajacych z
rozwigzan projektowych. Wytgczenie sieci cieptowniczej musi zosta¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
orazkierownikiem Dziatu Ruchu — komérki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie pdzniej niz 17 dni przed
planowanym wytgczeniem w obecnosci inspektora nadzoru Zamawiajacego,

Wszelkie prace zwigzane z przerwa w przesyle ciepta moga by¢é wykonywane wytgcznie w terminie od 1
maja do 30 wrzesnia

Od dnia przejecia terenu robét w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia jego zwrotu Zamawiajgcemu
lub zarzadcy terenu Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu lub osobom trzecim powstate na terenie robét lub poza terenem robét w zwigzku z tymi
robotami,

Wykonawca zobowigzuje sie:

a) przed przystgpieniem do wykonywania robot do zapoznania sie oraz do zobowigzania do stosowania

21

swoich pracownikéw oraz oséb wystepujgcych w jego imieniu (w tym podwykonawcow), ktérzy bedg
realizowali okreslone zadanie, zgodnie z Politykg Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Grupy Veolia,
stanowigcej Zatgcznik do umowy,
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b) do wykonywania okreslonego zadania zgodnie z trescig Polityki Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Grupy Veolia,

c) przed przystgpieniem do wykonywania okreslonego zadania do zapoznania oraz do zobowigzania do
stosowania swoich pracownikéw oraz oséb wystepujacych w jego imieniu (w tym podwykonawcéw),
ktdrzy beda realizowali przedmiot umowy, z trescig ,,Wymagan bhp, ppoz. i ochrona srodowiska” -
zgodnie z zafacznikiem nr 4 do Umowy. W przypadku naruszenia zasad, o ktédrych mowa w
»Wymaganiach bhp, ppoz. i ochrony srodowiska”, Zamawiajgcy przesle Wykonawcy ,Protokét z
kontroli Wykonawcy robét budowlanych” wraz z dokumentacjg fotograficzng. Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia lub naprawienia wykrytych nieprawidtowosci w terminie 12 godzin dla
prac niewymagajgcych uzycia specjalistycznego sprzetu oraz/lub 72 godzin dla prac wymagajacych
uzycia specjalistycznego sprzetu od terminu przestania e-maila wraz z protokotem opisujgcym
zaistniate nieprawidtowosci. Po uptywie ww. termindw Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi
usuniecie nieprawidtowosci. Koszty te ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy, a nastepnie obcigzy nimi
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do zdemontowania i biezgcej utylizacji nieczynnych rur i armatury

nieskazonych azbestem zgodnie ze Specyfikacjg techniczng oraz przekazania, dokumentéw demontaz

(Oswiadczenie dotyczace demontazu- Zatacznik nr 17 do Umowy, plan sytuacyjny z zaznaczonymi

demontowanymi odcinkami oraz kartg BDO) do Dziatu Sieci oraz danego inspektora nadzoru

Zamawiajgcego.

TERMINY

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé catos¢ przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym w terminach okreslonych w Umowie,

W sytuacji zagrozenia dotrzymania terminu przesytu ciepta lub zakoniczenia robdt Wykonawca jest
zobowigzany do intensyfikacji prac w sposdéb umozliwiajgcy terminowe ich zakoniczenie. W przypadku
koniecznosci dotrzymania termindw umownych roboty bedg prowadzone 24 godziny/dobe,

O terminie rozpoczecia robdét Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego z siedmiodniowym
wyprzedzeniem, poprzez przestanie e-maila (z potwierdzeniem  odbioru) na  adres:
pl.vwaw.inwestycje.mailbox@veolia.com.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE UNIEMOZLIWIAJACE REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY

Okreslenie warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy obejmuje
nastepujgce zdarzenia: wiatr huraganowy, huragan, tragby powietrzne, opady deszczu powyzej 90 mm w
czasie do 24 godzin, przyrostu pokrywy snieznej powyzej 15 cm w czasie do 24 godzin lub utrzymujace sie
temperatury ujemne Sredniodobowo ponizej -10°C przez minimum kolejne 14 ddb,
Klasyfikacja wiatrow:

® 61-72 km/h (17-20 m/s) — wiatr gwattowny,

e 73-86 km/h (21-24 m/s) — wichura,

e 87-117 km/h (25-32 m/s) — wiatr huraganowy,

e powyzej 118 km/h (powyzej 33 m/s) — huragan, tragby powietrzne.

Kwalifikacja opaddw deszczu

zaleznosci od wielkosci opadéw wyrézniamy:
® wysokos¢ opadu 2 30 mm w czasie do 24 godzin,
e 0d 50 mm do 90 mm w czasie do 24 godzin,
® powyzej 90 mm w czasie do 24 godzin.
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Kwalifikacja opaddw Sniegu.

W zaleznosci od wielkosci opaddéw wyrdzniamy:

5)

6)

7)
8)

9)

10)

e przyrost pokrywy $nieznej do 15 cm w czasie do 24 godazin,

® przyrost pokrywy $nieznej od 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin,

e przyrost pokrywy snieznej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin,

e przyrost pokrywy $nieznej powyzej 30 cm w czasie do 24 godzin,
W przypadku wystgpienia zdarzen atmosferycznych — wiatréw huraganowych, huraganéw, trab
powietrznych, opaddéw deszczu powyzej 90 mm w czasie do 24 godzin oraz przyrostu pokrywy $nieznej
powyzej 15 cm w czasie do 24 godzin Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia ustania zdarzenia
atmosferycznego usunie wszystkie powstate szkody i przystgpi do wykonywania robét. W przypadku braku
mozliwosci usuniecia skutkéw w ciggu 3 dni, Wykonawca powiadomi pisemnie o tym fakcie
Zamawiajgcego i Strony ustalg mozliwy termin usuniecia skutkdw zdarzenia atmosferycznego. Termin
wykonania robét zostanie przesuniety o ilos¢ dni w ciggu ktorych trwato zdarzenie atmosferyczne oraz
usuniecie skutkdw powstatych po zdarzeniu atmosferycznym,
Warunki zimowe sg zwigzane z okresem, kiedy wszelkie roboty prowadzone na budowach wymagajg
dodatkowego zaplanowania oraz szczegdlnego przygotowania,
Jako okres zimowy nalezy traktowac czas pomiedzy 15 listopada a 30 marca,
Roboty spawalnicze, montaz muf i robdt izolacyjnych na sieci preizolowanej nie mogg by¢ wykonywane w
temperaturze ponizej +5° C. Piankowanie musi nastgpi¢ przy temperaturze mufy 20 ° C + 2° C. Jezeli
temperatura zewnetrzna jest nizsza od +5° C powyzsze roboty nalezy wykonywac w przystosowanych do
tego celu namiotach lub ostonach, utrzymujac temperatury powietrza na minimalnym poziomie +5° C do
czasu osiggniecia odpowiedniej konsystencji pianki,
Odtworzenie nawierzchni w okresie zimowym, zalezy od warunkdw jakie zostaty okreslone w wydanej
decyzji na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét,
W przypadku utrzymujacych sie ujemnych sredniodobowych temperatur ponizej -10° C przez minimum
kolejne 14 déb Wykonawca ma prawo przerwaé¢ wykonywanie robdt i wystgpi¢ o przedtuzenie terminu
realizacji umowy do czasu kiedy sredniodobowa temperatura osiggnie co najmniej 0° C w ciggu kolejnych
nastepujacych po sobie 14 déb.

19. ODBIORY

1)

Strony ustalajg nastepujace oddzielne przedmioty odbioréw poszczegdlnych robdt:

a) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, bgdZz ewentualne odbiory robét czesciowych -

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub protokotem odbioru czesciowego (zatacznik nr 4),

b) odbiory etapéw robot, potwierdzone podpisanym przez strony protokotem odbioru robét/etapu robét

(zatgcznik nr 5),

c) odbior techniczny, potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem odbioru technicznego

(zatacznik nr 6),

d) odbior koricowy, obejmujgcy odbidér catosci wykonywanych robét potwierdzony podpisanym przez

2)

3)

23

Strony protokotem odbioru korncowego (zatgcznik do umowy).
Po podpisaniu wtasciwego protokotu odbioru robét (wymienionego w punktach b)-d) powyzej), Strony
podpiszg protokdt finansowy, bedacy jego odzwierciedleniem finansowym,
Przy robotach zanikajgcych Iub ulegajgcych zakryciu Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego w celu dokonania ich odbioru. Warunkiem kontynuowania
prac jest wpis inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego w dzienniku budowy, potwierdzajgcy
dokonanie odbioru,
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4) Dany inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajgcego przystgpi do odbioréw robét zanikajgcych lub

ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od skutecznego powiadomienia przez Wykonawce,
5) Dany inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajacego przystapi do czynnosci odbioru etapu robdt i
technicznego sieci cieptowniczej w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy

o gotowosci do odbioru wykonanych robdt,

6) Do odbioru koricowego Zamawiajacy przystapi po dokonaniu odbioru technicznego, w terminie 7 dni
roboczych od daty pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru korcowego,

7) Odbior techniczny i koricowy nastapi w obecnosci przedstawiciela Dziatu Sieci

8) Wykonawca osiagnie gotowos¢ do odbioru etapu robot zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem po:

a)

b)

c)
d)

f)
g)

wykonaniu wszystkich robét, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci, objetych danym etapem
Harmonogramu zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami prawa,

przekazaniu dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i zamontowanych
urzadzen oraz dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,

dokonaniu odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

przekazaniu oswiadczenia geodety, ze odcinek sieci cieptowniczej i przytgcza danego etapu wykonano
zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

dla dziatek pozadrogowych bedacych wtasnoscig Miasta st. Warszawy przekazanie oddzielnego
oswiadczenia geodety, ze sieé¢ cieptowniczg i przytacza sieci cieptowniczej wykonano zgodnie z
uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), oraz przekazanie oddzielnego pliku
wsadowego w formacie dwg z wynikami inwentaryzacji po wykonaniu elementdw sieci cieptowniczej,
przekazaniu protokotu z przeswietlenia spawoéw,

uporzadkowaniu terenu.

9) Zamawiajacy przewiduje odbiory techniczne catosci zadania. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢

do odbioru technicznego najpdzniej na 5 dni roboczych przed terminem zakonczenia robét wskazanym w

Umowie,
10) Wykonawca osiggnie gotowos¢ do odbioru technicznego zgodnie z zapisami Umowy w szczegdlnosci po:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
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wykonaniu prac okreslonych w Umowie, z wyjgtkiem prac wymienionych w ust. 13 Umowy w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci, zgodnie z Umowa oraz zakresem robét, dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi normami, przepisami oraz Specyfikacjg techniczng,

przekazaniu protokotu z badania spawow,

przekazaniu protokotu z pomiaru systemu alarmowego wraz ze schematem instalacji,

przekazaniu schematu montazowego potwierdzonego przez dostawce materiatow i kierownika
budowy,

przekazaniu dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz dopuszczenie ich
do stosowania w budownictwie dla etapdw robaét, ktére nie zostaty odebrane protokotem robét/etapu
robat,

przekazaniu dokumentdéw czesciowych odbioréw,

przekazaniu dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji
Umowy, podpisanej przez Kierownika budowy - 1 kpl.,

przekazaniu oswiadczenia geodety, ze sie¢ cieptowniczg i przytacza sieci cieptowniczej wykonano
zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), oraz pliku wsadowego w formacie
dwg z wynikami inwentaryzacji po wykonaniu elementdw sieci cieptowniczej,

dla dziatek pozadrogowych bedgcych wtasnoscia Miasta st. Warszawy przekazanie oddzielnego
oswiadczenia geodety, ze sie¢ cieptowniczg i przytacza sieci cieptowniczej wykonano zgodnie z
uzgodnieniem z narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP), oraz oddzielnego pliku wsadowego w formacie
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20.

j)
k)

dwg z wynikami inwentaryzacji po wykonaniu elementéw sieci cieptowniczej — jezeli nie zostato
przekazane przy odbiorze etapu robot,
uporzadkowaniu terenu,
dostarczeniu dokumentdéw dotyczgcych demontowanych oraz utylizowanych odcinkéw sieci, o ktdrych
mowa w § 9 Umowy w tym:

- Oswiadczenie Wykonawcy o demontazu nieczynnej sieci - Zatacznik nr 17 Umowy

- Plan sytuacyjny likwidowane;j sieci cieptowniczej (w tym pozostawionej w gruncie),

- karta BDO,

[) przekazaniu protokotéw odbioru po petnieniu nadzoru MPWIK, PSG Sp. z 0.0., Stoen Operator.
m) rozliczeniu otrzymanych od Zamawiajgcego materiatéw.
11) Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego najpdzniej na 7 dni roboczych przed
terminem zakoniczenia robot wskazanym w Umowie. Odbidr koricowy nastgpi po odbiorze technicznym
po przekazaniu przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w Umowie wraz z dokumentacjg

powykonawczg,

12) Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona w 2 kpl. oraz w wersji elektronicznej (skan
zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej). Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy
[nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu] z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, ktéra powinna zawieraé¢ w szczegélnosci:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

8)
h)
i)

j)
k)

projekt budowlany lub PZT oraz wykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez
kierownika budowy oraz Projektanta,

protokoty wykonania préby szczelnosci muf powyzej sSrednicy DN 300,

schemat montazowy sieci potwierdzony przez dostawce materiatéw i kierownika budowy,

protokot z odbioru systemu alarmowego wraz ze schematem instalacji,

protokoty z badania zageszczenia gruntu,

protokdt z odbioru technicznego przytacza kanalizacyjnego — jezeli dotyczy,

dziennik budowy wydany przez Urzad (przy pozwoleniach) lub przez VWAW (przy zgtoszeniach),
protokoty odbioru terenu,

protokoty odbioru robot branzowych np: zabezpieczenie kabli energetycznych, teletechnicznych,
przebudowa kabli (nn, wn) — jezeli dotyczy,

metryczki dla zamontowanych kompensatoréw- jezeli dotyczy,

whnioski wraz z planem sytuacyjnym na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym +
Decyzja na umieszczenie infrastruktury — jezeli dotyczy,

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, opracowang zgodnie z ze Specyfikacjg techniczng w wersji
papierowej w 3 kpl + 1 kpl dla kazdej umowy dotyczacej realizacji inwestycji liniowej oraz pliki na ptycie
CD wraz z wykazem zinwentaryzowanych punktéw jw. z podaniem wspétrzednych XYH-plik tekstowy
w podziale zgodnym z ust. 10 pkt. h) oraz j)

ROZLICZENIA | PLATNOSCI FAKTURY USTRUKTURYZOWANE

1) Rozliczenie robdt odbywad sie bedzie zgodnie z zapisami Umowy,
2) Ustala sie nastepujgcy sposob zaptaty Wynagrodzenia za przedmiot Umowy:

a)
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Wykonawca wystawi faktury na Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591
Warszawa, po podpisaniu przez inspektorow nadzoru z ramienia Zamawiajacego odpowiedniego
protokotu odbioru finansowego,
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b) naleznos¢ Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury do Kancelarii Zamawiajgcego mieszczgcej sie przy ul.
Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, z zastrzezeniem § 10 ust. 20 Umowy.

3) Za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg ptatnosci,
4) Wszelkie wptaty na rzecz Wykonawcy za realizacje robot bedg ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy.

21. POSTANOWIENIA OGOLNE

1) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczern w dokumentach przetargowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Zamawiajgcego,

2) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku

z wykonaniem prac objetych zamdéwieniem i stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji,

3) Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

UWAGA:

Z uwagi na specyfike przedmiotu zamdéwienia zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat

wizji lokalnej, tak by zgtoszona w ofercie cena obejmowata wszystkie sktadniki kosztéw zwigzanych z

wykonaniem przedmiotu Zamoéwienia, ponoszonych przez Wykonawce. Termin skfadania ofert zostat

wyznaczony z uwzglednieniem mozliwosci odbycia przez Wykonawce wizji lokalne;.

Zatgcznik nr 1.
Zatacznik nr 2.

Zatgcznik nr 3.

Zatacznik nr 3a.

Zatgcznik nr 4.
Zatacznik nr 5.
Zatgcznik nr 6.
Zatgcznik nr 7.
Zatacznik nr 8
Zatgcznik nr 9.

Zatgcznik nr 10.

Zatacznik nr 11.

Zatgcznik nr 12.

Zatacznik nr 13.

Zatacznik nr 14.
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Wymagania techniczne na dokumentacje geodezyjng,

Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociggédw preizolowanych w
ostonie PE-HD — Cze$¢ Il — Projektowanie i montaz,

Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz wykonania rurociggéw preizolowanych w
ostonie PE-HD — Cze$¢ | - Wymagania techniczne,

Specyfikacja techniczna: Rury i elementy preizolowane w ostonie PE-HD,

Protokot odbioru robét czesciowych,

Protokot odbioru etapéw robot,

Protokot odbioru technicznego,

Parametry rbwnowazne,

Nie dotyczy,
Nie dotyczy,
Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla izolacji termicznych
przeznaczonych do stosowania na rurociggach warszawskiego systemu cieptowniczego,
Wymagania techniczne oraz Specyfikacja techniczna dla kurkéw kulowych
przeznaczonych do montazu w warszawskim systemie cieptowniczym,

Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla przepustnic zaporowo -
regulujgcych przeznaczonych do montazu w warszawskim systemie cieptowniczym,
Wymagania techniczne dla armatury zaporowej i regulujgcej przeznaczonej do montazu
w wysokoparametrowych rurociggach wodnych w.s.c.

Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla mieszkowych kompensatoréow

osiowych przeznaczonych do montazu w w.s.c.
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