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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 p.3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2022 poz. 88
tekst jednolity wraz z pézniejszymi zmianami) — o§wiadczamy, ze projekt pt:

Przebudowa-magistrali sieci cieplowniczej 2xDN400 na odcinku F22/1.2/ST1 do
F22/1.2/SR1 w Warszawie

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH
I KANALIZACJI TELEFONICZNYCH

Adres obiektu: ul. Skierniewicka / Stedmiogrodzka dzielnica Wola w m. st. Warszawa

Nazwa i adres Inwestora: Veolia Energia Warszawa S. A.
ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punku widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Branza. Projektant: Sprawdzajacy

elektryczna/ techn. Stawomir Jankowski mgr inz. Marek Kotakowski

telefoniczna mgr inZ. Marek Kotakowski

upr. bud. nr St-1051/88
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Nr ewldencyjny

STWIERBZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do peinlenia semodzielne] funkcji fechnicznej w budowniciwie

No podstawie ori. 18 ust, 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnic 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §2 ustel okt 2 i ust.?
okt2, § 5 ust.l pkt 2 i ust,2, § 7, § 13 ust,) okt 4 1it.d

rozp Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznych w budowniciwie (Dz. U. Mr 8, pox: 46).
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POLSKA
1 2 B A
" INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RII-EHB-ZLA *

Pan SEAWOMIR KAZIMIERZ JANKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1553/01

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-28 13:12:18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do 2achowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne;j i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O¢wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woll zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem whaiciwej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5PB-HP4-YDM *

Pan MAREK KOtAKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5901/01

adres zamieszkania RODO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zioZenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woll zioione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oSwiadczeniem woli ztoionym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sppawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na-
stronie Polskiej izby InZynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,



[3

Zarzqd Drog Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaric@zdm.waw.pl, zdm.waw.pl, facebook.pl/zdm.warszawa

10S.422.88.2025.RBA(2)

Przedsigbiorstwo Ustugowo-Projektowe
SOMEX Sp. z 0.0.

ul. Zgrupowania AK ,,Zmija” 1/54

01-875 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia zabezpieczenia kabli os$wietlenia ulicznego w_zwigzku z

przebudows sieci cieptowniczej na ul. Skierniewickiej w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy.

W odpowiedzi na wniosek ztozony do ZDM w dniu 06.02.2025 r. uprzejmie

informujemy, iz zatgczony projekt zabezpieczenia kabii o$wietleniowych zostat
uzgodniony z uwagami realizacyjnymi:

1.

2.

3.

[$J0F =N

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ telefonicznie lub e-mailem nadzér
ZDM IOS.

W poblizu kabli oswietleniowych roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZDM
10S.

W miejscu kolizji lub zblizenia z siecig cieptowniczg, kable oSwietleniowe nalezy
zabezpieczyC rurg ochronng dwudzielng @110 mm (kazdy kabel w oddzielnej
rurze) - w przypadku braku lub uszkodzenia istniejgcej rury ochronnej. Dla
skrzyzowania z siecig uktadang przy zastosowaniu przecisku (bez naruszania
nawierzchni) nie wystepuje koniecznos¢ dodatkowego zabezpieczenia kabli
oswietleniowych rurami ostonowymi.

. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami STO_ZDM_TOS_3.
. Nalezy zachowac szczegding ostroznos¢ podczas prowadzenia robét ziemnych

w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen oswietlenia ulicznego.

. Wykonane zabezpieczenia kabli oswietleniowych, nalezy zgtosi¢ do odbioru przed

zasypaniem.

. W przypadku, gdy w wyniku prowadzenia robét, Wykonawca uszkodzi kabel

o$wietleniowy, nalezy dokonac¢ naprawy lub wymieni¢€ odcinek kabla na nowy oraz
dostarczyé pomiary powykonawcze rezystancji izolacji kabla.

Zalaczniki:
1. Projekt zabezpieczenia kabli oswietleniowych — 1 egz.

Sprawe prowadzi Rafat Bachariski tel. 22 55-89-215, r.bachanski@zdm.waw.pl
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KAPITAL ZaKLADOWY 1 449 775 000 PLN

Prryiazne ludaom | musie

Warszawa, dn. 04.06.2025 r.

Zakilad Energetyki Trakcyjnej i Torow
al. Prymasa Tysigclecia 102
01-424 Warszawa

PUP SOMEX Sp. z 0.0.
ul. Zgrupowania AK ,Zmija” 1/54
01-875 Warszawa

T177.412.272.2025.1S

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu technicznego skrzyzowania
przebudowywane;j sieci cieptowniczej z torowiskiem tramwajowym oraz zabezpieczenia krzyzujgcych sie
z siecig cieptowniczg kabli trakcyjnych w rejonie ul. Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej w Warszawie
przekazujemy stanowisko spétki Tramwaje Warszawskie.

Uwzgledniajac przyjeta technologie remontu sieci cieptowniczej (tj. bez ingerencji w torowisko
tramwajowe — metoda bezwykopowsg, polegajgcg na wymianie rur w istniejacych rurach ostonowych,
stalowych z pozostawieniem isthiejacych rzednych) Spétka uzgadnia przedstawiony projekt pod
warunkiem zastosowania takich materiatbw do remontu sieci cieplowniczej, aby przy planowanej
modernizacji torowiska tramwajowego nie bylo koniecznosci ingerencji w cieptociag. Dotyczy to giéwnie
zastosowania materiatéw o odpowiedniej wytrzymatosci na naciski od ruchu tramwajéw i samochoddw.
Dodatkowo przedstawiamy warunki, ktére nalezy spemic przed wejsciem i podczas robét:

1) Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodnic ze Spétka projekt czasowej organizacji ruchu wraz
zZ rozwigzaniami technicznymi ingerujacymi w infrastrukture Tramwajéw Warszawskich.

2) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreélonymj w zatgczniku nr [3] - Warunki
prowadzenia robét kolidujgcych z infrastruktura Tramwaje Warszawskie sp. z 0.0. ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na wdrozenie w ramach COR ograniczenia predkosci tramwajéw do 10 km/h.

3) Prace prowadzone z naruszeniem zewnetrznego pasa bezpieczenistwa (tj. odlegtos¢ minimum
1,50 m od zewnetrznej szyny toru, inaczej min. 0,75 m liczac od kraweznika separacyjnego)
nalezy prowadzi¢ przy wytaczonym ruchu.

4) W przypadku budowy sieci infrastruktury podziemnej pod torowiskiem, tory w obszarze
wykonywanych robét, nalezy obja¢ monitoringiem przemieszczen wykonywanych przez geodete
uprawnionego zgodnie z wymaganiami opisanymi w zatgczniku nr [4] - Wymagania dla
monitoringu przemieszczeri torowiska tramwajowego dla bézwykopowych metod uktadania
rurociagéw pod torowiskiem. Roboty polegajgce na budowie infrastruktury podziemnej pod
torowiskiem wymagaja prowadzenia ciggtego nadzoru przez caty okres wykonywania prac pod
torowiskiem.

5) Rurociggi prowadzone pod torowiskiem oraz w zblizeniu do torowiska (w odlegtosci minimum
1,50 m od skrajnej szyny) nalezy projektowa¢ w rurach ochronnych, aby mozliwy byt ich remont
lub konserwacja w sposéb nie powodujacy zakioécen w prowadzeniu ruchu tramwajowego. .

6) Lokalizacje wykopow technologicznych nalezy projekt_owac’ tak, aby nie znajdowaty sie w miejscu
wystepowania kabli trakcyjnych. Nalezy takze nalezy zachowac odlegto$¢ minimum 0,50 m
pomiedzy wykopem a zinwentaryzowanym kablem trakcyjnym.



7) Prace dzwigowe (w tym prace koparka) w odleglosci mniejszej niz 5 m oraz inne prace
w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od przewodu jezdnego i lin nosnych sieci trakcyjnej, nalezy
wykonywac przy wylaczonym napieciu. Napiecie w sieci trakcyjnej wylgczane jest przez stuzby
TW na wniosek Wykonawcy robdt. Wylaczenie napiecia diuzsze niz nocna przerwa
w rozktadowym ruchu tramwajowym dostepnym na stronie www.ztm.waw.pl nalezy uzgodni¢
z Zarzadem Transportu Miejskiego w Warszawie, ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa.

8) Wykonawca robot powiadomi na 14 dni przed ich rozpoczeciem Tramwaje Warszawskie sp. z 0.0.
w postaci zlecenia nadzoréw nad robotami (nadzory odplatne wedtug stawek podanych
w Informacji o wysokosci opfat na stronie internetowej Spotki). Nalezy wystapié¢ z wnioskiem
do Zakiadu T1 na adres mailowy tl.sekretariat@tw.waw.pl.

9) Za ewentualne uszkodzenia infrastruktury tramwajowej, w obszarze prowadzonych robét,
odpowiada i ponosi koszt Wykonawca robét. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
infrastruktury w razie jej uszkodzenia i poniesienia kosztéw zwigzanych z ingerencjg w ruch
tramwajowy.

Panstwa wniosek zostal oznaczony numerem sprawy 4_2025. Prosimy o powolywanie sie
na podany numer w przypadku dalszej korespondencji w tej sprawie.

Za wydanie uzgodnienia naliczono oplaty wedlug stawek podanych w Informacji o wysokosci
opfat na stronie internetowej Spétki.

_ Elektronicznie

podpisany przez
Tramwaje Warszawskie sp. 2 e.0. Hubert Regulski;
i E’W“‘“ﬂ:ﬁj’"‘" Tramwaje
iy Warszawskie sp. z
0.0.
Data: 2025.06.04
12:05:32 +02'00'

[1] Uzgodniony projekt przejscia pod torowiskiem: Uzg_2025_4 3_1T
[2] Uzgodniony projekt zabezpieczenia kabli trakcyjnych: Uzg_2025_4_3_1K
[3] Warunki prowadzenia robét kolidujacych z infrastrukturg Tramwaje Warszawskie sp. z 0.0.

[4] Wymagania dla monitoringu przemieszczer torowiska tramwajowego dla bezwykopowych metod
uktadania rurociggoéw pod torowiskiem.



1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania techniczne dotyczace zabezpieczenia kabli i urzadzes
energetycznych, trakcyjnych oraz telefonicznych kolidujacych z przebudo% eci cieptowniczej od
komory F22/1.2/ST1 do komory F22/1.2/SR1 w rejonie ul. Skierniewickiej / Siedmiogrodzkiej w
Warszawie.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

oraz telefonicznych wystepujacych w pasie frontu robdt 1 kolidujacych z przebudowi/sieci
cieplownicze;j.

Opracowanie zawiera inwentaryzacj¢ i zabezpieczenie kabli i urzadzen energetycznych, trakcyjnych

1.4. MATERIALY 1 DANE ZALOZENIOWE

Dokumentacje techniczna opracowano na podstawie:

- planu ,g% c1 cieplowniczej

- profilussteci cieplowniczej

- wytycznych branzy technologiczne;j

- obowigzujacych norm i przepiséw dotyczgeych w/iw tematu

- wizji lokalnej w terenie -

--inwentaryzacji kabli 1 urzadzen energetycznych wystepujacych w pasie 1'y3:1i-1'zacyjnyw'r(s?;c'i2
cieplowniczej wykonanej przez Wydziat Dokumentacji Stoen Operator Sp. z o.0. ”

- inwentaryzacji kabli i urzadzen o§wietlenia ulicznego wystgpujacego w pasie realizacyjnym[ﬁé’ci
cieptowniczej udostepnionej przez Wydziat Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzgdu Drég Miejskich.

- inwentaryzacji kabli i urzadzen trakcyjnych wystepujacych w pasie realizacyjnym sieci cieplowniczej
udostepnionej i poSwiadczone} przez Zaklad Energetyki Trakcyjnej i Toréw Tramwajéw
Warszawskich Sp. z o.0.

- inwentaryzacji kanalizacji telefonicznych wystepujacych w pasie reah'zacyjnynq% cieplowniczej
udoste¢pnionej przez Wydzial Paszportyzacji ORANGE Polska S A

1.5. OPIS KOLIZJI

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji kabli i urzadzeni energetycznych, oswietleniowych,
trakcyjnych oraz telefonicznych wystepujacych w pasie realizacyjnyf sicci cieplowniczej stwierdza sie,
ze realizowana sieC nie krzyzuje si¢ z kablami energetycznymi Steen Operator Sp. z 0.0., krzyzuje si¢
natomiast z kablami o$wietleniowymi Z.D.M. z kablami trakcyjnymi Tramwajéw Warszawskiech
Sp.z 0.0. oraz, z kanalizacjamt telefonricznymi ORANGE Polska SA.

Plan tras'fr??gii cieptowniczej oraz usytuowanie kabli energetycznych Stoen Operator Sp. z o.0.
przedstawia rys. nr 1, kabli o$wietleniowych Z.D.M. tys. nr 2, kabli trakcyjnych TW Sp. z o0.0. rys. nr 3
natomiast kanalizacji telefonicznych ORANGE Polska SA rys. nr 4.

1.6. OPIS ROZWIAZAN ZABEZPIECZEN

Kable energetyczne, oswietleniowe oraz kanalizacje telefoniczne krzyzujace sie z%lecia cieplownicza

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ nastepujaco:
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1.6.1. ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH Stoen Operator Sp. z 0.0.

Wedlug inwentaryzacji kabli energetycznych wykonanej przez Stoen Operator Sp. z 0.0. nie wystepuja
skrzyzowania z przebudowywangsiecig cieplowniczg co przedstawioOno na rys, nr 1.

1.6.2. ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH — OSWIETLENIOWYCH Z.D.M.

W migjscu skrzyzowania (wykop otwarty) nalezy na kolidujacy kabel natozyé rurg ochronng typu
AROT A110PS (lub réwnowazna) dzielong wzdluznie o dlugosci podanej na rysunku a wynikajacej z
potrzeb (szeroko$¢ wykopu na glebokosci skrzyzowania plus zabezpieczenia skrajne min. po 0,5m na
strone).

Podwieszenie kabla o$wietleniowego na czas przebudowy’?g‘eéi cieplowniczej do konstrukcji wsporczej
nad wykopem nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 5.

Przebudewa Sleci cicplowniezej na odeinku gdzie wykonywana bedzie w rurze eslonowej
(bezwykopowo) nie wymaga zadnego dodatkowego zabezpieczenia.

‘Migjsca skrzyzowa i zabezpieczen kabli oswietleniowych wraz z zaglebieniem projektowanej sieci
cieptowniczej przedstawiono na rys. nr 2.

1.6.3. ZABEZPIECZENIE KABII TRAKCYINYCH T.W. Sp.z ¢.0.

Przebudowywan/z’; g&: cieplownicza krzyzuje si¢ z dwoma kablami trakcyjnymi czynnymi, ale z uwagi
na to, ze na tym odcinku wykonywana bedzie w istmiejgee rurze ostonowej (bezwykopowo) nie
wymagajg one dodatkowego zabezpieczenia.

W migjscu gdzie przebudowﬁé’::i cieplowniczej odbywa¢ si¢ bedzie metoda wykopu otwartego
wystepuje skrzyzowanie z dwoma kablami trakeyjnymi nieczynnymi, ktére nalezy na czas robét
podwiesi¢ nad wykopem wg rys. nr 5.

Migjsca skrzyzowan i zabezpieczen kabli trakcyjnych przedstawiono na rys. nr 3.

1.6.4. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELEFONICZNYCH ORANGE Polska SA

Prz_ebudowywan;geJé cieplownicza krzyzuje si¢ z kanalizacja telefoniczna 2-otworowa, ale z uwagi na
to, ze na tym odcinku wykonywana bedzie w istniejacej rurze oslonowej (bezwykopowo) nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia.

W miejscu gdzie przebudow%ci cieplowniczej odbywac¢ si¢ bedzie metoda wykopu otwartego
wystepuje skrzyzowanie z kanalizacja telefoniczng 4-otworowg, kt6ra nalezy na ezas robét podwiesié
nad wykopem wg rys. nr 6 z wykorzystaniem belek prefabrykowanych E-1 (lub réwnowaznych).

Belki prefabrykowane nalezy podwigzaé drutem stalowym ¢ 6.

Miejsca skrzyzowan kanalizacji telefonicznych z pmebudowywanﬁ;cm cieplowniczg przedstawiono
narys. nr 4.

1.7. UWAGI KONCOWE

" 1. Prace wykonywane w rejonie oraz zwigzane z.zabezpieczeniem kabli energetycznych,
oswietleniowych, trakeyjnych i kanalizacji telefonicznych nalezy wykonywat po. wylgczemniu kabli
spod napigcia i przed realizacﬁfé’féci cieplowniczej, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz zaleceniami podanymi w niniejszym projekcie.

2. Whw prace nalezy wykonywaé w uzgodnienin z przedstawiciclami Zarzadu Drég Miejskich,
Tramwajow Warszawskich Sp. z 0.0. oraz ORANGE Polska SA.

3. Po zakoificzeniu prac -zWiqzaﬂychz)rsaiizacjmci cieplowniczej nalezy zdemontowat konstrukcje
podwieszenia kabli oraz kanalizacji telefonicznych nad wykopem.




1.8. PARAMETRY ROWNOWAZNE

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej zostala uzyta nazwa wlasna urzadzenia lub komponentu
instalacji nalezy jj czytaé Iacznie ze sformulowaniem ,,Jub réwnowainy”. Za produkt
réwnowazny moze by¢ uznany produkt inny niz wymieniony, ktéry spelnia zalozone parametry
techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w dokumentacji projektowej.
Ponizej zamieszczono wymagane parametry techniczne dla poszczegéinych-urzadeen i
komponentéw instalacyjnych wraz z wymaganiami dla zamiany. ”

Cechy techniczne produktéw réwnowaznych tj. parametry pracy, sposob wykonania, standardy
materialowe, wymiary powinny spelnia¢ wymagania podane w projekcie.

Produkty zamienne muszg spelnia¢ wymagania techniczne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Veolia
Energia Warszawa S.A.

Wymagania rownowazne dla rur ochronnych istniejacych kabli elektroenergetycznych oraz
kanalizacji teletechnicznej wymienionych w dokumentac;: projektowej w szczegélnesci AROT:
Stosowaé dzielone rury ostonowe z przeznaczeniem do ochrony istniejgcych kabli
elektroenergetycznych (dotyczy kabli innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. kabli o$wietleniowych Zarzadu
Droég Miejskich, kabli trakcyjnych Tramwajow Warszawskich oraz kabli telefonicznych ORANGE
Polska 5.A.) oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych do ukladania pod drogami, ylicami
i torowiskami tramwajowymi.

Material: polietylen wysokiej gestosci HDPE o nastepujgeych wlasciwoseiach: gestosé nie-mniejsza niz
0,942 g/cm3, wspélczynnik plynigcia: od 0,15 do 0,5 g/10min dla masy obcigzajacej 2,16 kg i
temperatury 190 stopni Celcjusza, modut sprezystosci: 800-1200MPa, wspélezynnik termicznej
rozszerzalno$ci lintowej a= od 1,5 do 2,0, 10-4 [1/ stopien Celcjusza], temperaturowy zakres
stosowania: od -30 stopni Celcjusza do +75 stopni Celcjusza, wydluzenie w punkcie zerwania >800%,
odpornosc na wigkszos¢ kwasow i alkalicw.

Wymagania réwnowazne dla zlaczek do rur oslonowych na kable energetyczne i teletechniczne:
Szczelnos¢ polaczen na poziomie IP54 (potwierdzona badaniami).

Polgczenia wytrzymale na zerwanie.
Materiat; PE.
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2. ZESTAWIENIE MATERIAL.OW PODSTAWOWYCH

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1 2 3 4 5 6 7 8
| L.P. | Symbol Nazwa Wymiar podstawowy | Wymiar rozmiar | jm | Ho&é Uwagi
1. Rura ochrorina AROT
|dzielona Al110PS m 2 |{ubréwnowazna
2. Piyta
chodnikowa 50x50x7¢cm | szt | 4
3. Korytko z desek 172" 1=2m szt 4
4, Belka drewniana 2140 I=4m szt 2
5. Drut stalowy @5 kg 5
6. Belka
prefabrykowana E-1 szt 2 | lub réwnowazna
7. Drut stalowy o6 kg 5




3. INFORMACJA PO PLANY BIOZ

3.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia przy
zamierzeniu budowlanym polegajacym na zabezpieczaniu istniejacych kabli energetycznych i
kanalizacji telefonicznych krzyzujgcych sie z -przebudowywang 13 cieplownicza w rejonie
skrzyzowania ul. Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej w Warszawie.

Podstawa prawna wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1126)

3.2. Zakres robét

Przedsi¢wzigcie budowlane polega na zabezpieczeniu istniejacych kabli energetycznych,
o$wietleniowych i kanalizacji telefonicznych umozliwiajacych wykonanie przebudowy’“%vlﬂeci

cieplowniczej.
W skrécie realizacja zabezpieczen skiada si¢ z nastgpujacych charakterystycznych prac:

o odkopanie istniejgcych kabli energetycznych, oswietleniowych oraz kanalizaciji
telefonicznych lgcznie z przekopami prébnymi

po wylaczeniu napig¢cia zalozenie na kable rur ochronnych

podlozenie pod oslonigte rurami kable kgtownikéw z desek

podwiazanie calosci do-belek nad-wykopem

podlozenie pod kanalizacj¢ telefoniczna belek prefabrykowanych

podwiazanie calosci do belek nad wykopem

po zrealizowamu budewy siect cieplowniczej demontaz konstrukeji podwieszenia
zasypaniu kabli energetycznych, oswietleniowych i kanalizacji telefonicznych
przywroceniu terenu do stanu pierwotaego

3.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji rob0t przewidzianych niniejszym projektem, glownymi zagrozeniami dla
bezpieczestwa | zdrowia ludzi sg

- glebokie wykopy miejscowe i liniowe (ok. 2.0 m)

- prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci zabudowan

- prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

34. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét
budewlanych.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem kabli energetycznych, oswietleniowych i
kanalizacji telefonicznych przewidywane zagrozenia to:

mozliwo$¢ wpadnigcia os6b postronnych do wykopow

mozliwesé przysypania pracownikéw w Zle zabezpieczonym wykopie

mozliwo$¢ porazenia pradem

mozliwo$¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

® o o p @



3.5. Zalecenia

Aby unikna¢ wymienionych w pkt. 3.4 zagrozehn nalezy prowadzié prace budowlane zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami. Prace zienme prowadzié zgodnie z PN-76-E-05125.
Podstawg ograniczenia do minimum zagrozen powinny by¢ szkolenia pracownikéw, ktére powinny
odbywa¢ si¢ na codziennych odprawach kiedy to kierownik budowy przedstawia plan dzienny robét i
czynnosci poszczegOlnym pracownikom. Kazdy pracownik powinien byé $wiadomy zagrozen na
swoim odcinku pracy jak tez powodowanych przez wspdipracownikow. Codziennie nalezy
przypomina¢ pracownikom specyfike tej budowy. Szczegélng uwage nalezy poswiecié codziennemu
wydzielaniu strefy budowy od strefy ruch samochodéw, sprz¢tu oraz wykop6w. Oznakowanie musi by¢
widoczne i czytelne z wyznaczeniem strefy bezpiecznej dla pracownikow.
Jako standard wyposazenia pracownikéw w $rodki bezpieczefistwa uznaje si¢ kask bhp, kamizelka
odblaskowa, buty z noskami z wkiadka izolacyjng antyporazeniows oraz dodatkowe wyposazenie
indywidualne dla pracownikow w postaci okularéw ochronnych i rekawic.
W przypadku zabezpieczania wykopéw powyzej 1,0m glebokos$ci nalezy ustawia¢ ogrodzenie trwale,
porgczowe z dodatkowym oznakowaniem tasma odblaskows. Strefe budowy nalezy wydzieli¢ od placu
ruchu kolowego tasmg odblaskowsa i fablicami ostrzegawczymi. Na terenie budowy nalezy
zorganizowa¢ punkt ppoz wyposazony w podstawowy sprz¢t gasniczy: gasnice, koce, piasek oraz
widoczne numery telefonéw alarmowych. Przy wjezdzie na teren ustawié¢ tablice ostrzegawczg o
toczacych si¢ robotach. Teren nalezy zamykac i dozorowa¢ w godzinach nocnych. Kierownik budowy
powinien opracowa¢ wspélnie z kierownikami rob6t poszczegélnych branz ,,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.
Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji rob6t i
zagospodarowattia placu budowy,,
Niezbednymi elementami skladowymi w/w projektu organizacii robot sg:

¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy (co wynika z

Dziennika Ustaw Nr.120 poz.1126 par.3.1)
o projekt organizacji ruchu uzgodniony z Zarzgdem Drog Miejskich

Stawomiyr J; wski
upr. nr
do ',-"o‘:ktmfa aW/spécialnosci
W Zakresie s'i%% lokifoe ar inej
do 20 kV'i sfedifAbfon Sc YCZnYch



€2:16°21 ¥202/ZL/8) ‘eeq

s
a
g
x|
N
(2]
2
o
g 1- /
§._ 007272.2 | i
o 1
.([, ]
|
7 |
o
Pi | bl | X '||I|
g s | | &
p |
3 l—-. | oy i: ~{
i 1 | T8 /A | I
c 67 \ % 3 |
c D AEL é I o
AN TATE T M=
8 L  MESEENASY W N lo; wap— | ()
= I I~ ' -
[ | | ‘«, o
/' 3| = ¢ - '
.1 i ' o UHAKRXS 3x1x150/15KV, 1= Stsighi 06D, %51,
n > oK 7 ST 69, 0-iSk 113
\ bo | il . AKNFtA 3x120/15kV -;{%&Grﬁﬁﬁg?g?’%fﬁ rr?s'i?g{if’
. T : i : AKNFtA 3x120/15kV, -> St.: RSM Rigiftisdrodzky ciipmy sti: 7758
. L jaw. - AKY 4x150/0.4KV, <="St::-11383, -> 21 “HG9694 5 FRWych | |
_____ | ﬂlj\ 3 - ARXS 4x240/0.4KV, - St.: 110697=>-Zk; 1-095943-ZK
o 11 sheevisoro LI AKXS: 4x240/0.4kV, fﬂeskiekﬂ,s}g%d;: Zt.: 1-095943-ZK [
7 ' Al ] ) [ - : é’,= i DS
L . J : 110..'_-": : i RHDPEP-M 110 L=21. T16:35.5 & :‘.I\;EJ -I(Jniechz
HAKnFA 3%120/15kV, >1St1 11 31, <75t e | '
[ HARRFIA 3x120/16KV, 1> St.: gésiM Siedm N
Oy --3*“@*5'*.1#@;5%’5}.&81. fpt O] AL
- ~ 3 i =T A : S—— T '
¢ LB Sledrniogrodzia |, ik [
eis T YHAKXB 3x1x120/15kV ]
= ] — e
-ﬁrL 1-095935-2K .
f £ (:' 1 11451
"'.[11! : P Lk :
np> % H- . Pragyere, T = - |
Y YAKY 4x150/0.4kV, <- Stacja: 11069, -> 2igezes,1-007239-ZK_|
w\g Q [ YAKXS 4x240/0.4kV, <- Stacja: 778ihe=g, Zlgeze:1;007235-ZK
= X i@ | 5 465 HAKFA 3x120/15kV, <- Stacjai RPZ.ZachSdhimg:2.1, -> Stacjg: RSM Siedmiogrodzka c.10
g 1400723, Sae Q 218 8.0 ’ﬁO . HAKFTA 3x70/15kV, <- Stacja: 11069z, Stitiaxd 138, é
% -ZK Loz % . ol =—=laRAS 5) 6\0 AKFtA 3x120/15kV, <- Stacja: RPZ Za ;Ligﬂﬁra@;g% > Stacja:/RSM Siedmiogrodzka c.10
g.,_. = X% 1l ] D tA 3x70/15kV, <- Stacja; 7731wt a8 REM Sielimiogrbdzka c.14
5§ L 9 o | S ) YARY 4x95/0.4kV, <- Stacja: 11069 s=m.Zlacz & 1-Q95935-ZK xl
i | b <29 =) A YAKXS 4x240/0.4kV, <- Stacja: 11089, -> Z5tzé3-10072351-Z
33 . - s i YAKXS 4x240/0.4kV, <- Stacja: 7784, % Ziqeze;,1:095935-ZK
28 | | 1.8 51 - XUHAKXS 3x1x150/15kV, << Stae:j;gé','%ﬁsz@ehodﬁi‘é c.26, -+ Stacja: 11451
g3 | f 1 POy ] e XUHAKXS 3x1x150/15kV, <i Stacja;f,.\m%%v-eg;;ﬁgacja: 1451 |
3 - ¢ T Nacy
E% [ N ! - > o f
Wi | I
sZg }
832 H ] e
g5g |8 ‘| & .
282 k ; 15
k; 0 g I
1. - I
:U o '! I
231 ,
@@ |
228 Omfjfienieka A A
EE8 P’E‘c § .nce’ i
H T pPodezyng; e 2giosen,
ECE]
§i 3 il Migiscowoge;
D 1)
325%
g % ] - Ostks iden :
g3g ewid, CYina Wikator
888 ;
23 . Crane Wykaz o
325 ' 2w OZnaczep.
i Obrf ey by :
Sl ewiden i, | %M¥fkator

¢EVES0L000MY ‘BlUad8|Z IN

'0°0 Z dg JojesedQ us0lg 1als yaAuzoAiabiauaoipiole yazpkzin yoAuukzo efoezArejuemul

B)ZPOIBOIWIPaIS/RYOIMBILIBING (BDI|N

‘loezAie)uamul BIUBPAM |00

* :baqo bpals Z efzijoy

Aodiselw 7 i9souzem



Ko-5~850,/
N Ho-5-250,
L9254 =0
proj. rura AROT A110PS I=2m _|
lub réwnowazna
a4 ——T @ . - 1l Skierniewicka
- . = s, IS
L 925404 ~ — .
L. 364006 .. Pl 19233
/ :
\ Ha-5x250,
—ﬁﬁ%
P

2
g ;

. ; | proj. siec cieplownicza |
E w istn. rurze ostonowej '
g - wykor_zanie bezwykopowe
Ea‘ .
3

ZARZAD DROG MIEJSKICH
Wydziat Oswietlenia
uzgadnia sposob zabezpieczenia infrastruktury
oswietlenla ulic, zgodnie z pismem
. JOS422. 8%, 2025 REAC]
Warszawa, dnia 2025 } 'DZ L.:l, ] udh vt
p
G
=
@‘ zaglebienie w miejscu
>/ skrzyZowania w fm]

Przedsiebiorstwo Ustugowo Praojektowe ,,SOMEX”Sp. z o.0.

Nazwa opracowania:
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do ZETIT al. Prynfasa Tysiaclecia 102 ~ TS 0@, = & Przedsigbiorstwo Ustugowo Projektowe ,,SOMEX”Sp.  o.0.
(adres e-mail: kojzie@tw.waw.pl). N ﬂ © I Nazwa opracowania: I’rzebmﬁecz cieplowniczej 2xDN400 na odcinku
s !(oﬁco nastapi po i a aQ Q Q Q @ A Adres: F22/1.2/ST1 do F22/L2/SRI1 ul. Skierniewicka / Siedmiogrodzka
przekzzamu do_Z Ingok'l:lr]e1'einttcf::‘c‘.jhlniczne') s " oy P\  Nazwa :ysuhku: Inwentaryzacja | zabezpieczenie kabli trakcyjnych TW
e e g v BN \sou o I /P
Uzgodnienie jest yazne do dnia: 04.06.2027 r. § e @ Opracowal: | techn. Slawomir Jankowsk' - i3
Fleltonicante N = s Sprawdzit: mgr int. Marek Kolakowski St-1 051/%
. gkrzspczail;\rkadiusz :; G:] 6 <) Warszawa, Iuty — 2025r o Skala rys.ny
g:tlfzg)zs 06.04 IS f 00 1:500 3
10:25:44 +0200" 0 Ty ..




_proj. sieé cleplownicza /

W istn. rurze ostonowe]
~ wykonanie bezwykopowe

ul. Siedmiogrodzka

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

........... 2502140146/TTDSILU/P/2025/MM _ dnia....20-02-2025

Nr uzgodnienia
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—-budowlanymi
pod nadzorem whascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy
na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/iwniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture whasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zglaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspekiora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawcea).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesigcy.

Uwagi:  Sje¢ OPL koliduje z projektowang siecig cieptownicza

Czytelny podpis

@ zaglebienie w miejscu

Skrzyzowania w [m]

Nazwa opracowania: " Przebudowddeci cieplowniczej 2xDN400 na odcinku

Przedsigbiorstwo Ustugowo Projektowe ,,SOMEX”Sp. z o.0. |

_ Adres: | F20LSTI do F22/L2/SRI ul. Skierniewicka / Siedmiogrodzka.
Nazwa rysunku: Inwentaryzacja i zabezpieczenie kanalizacji telefonicznych
- B o  ORANGE Polska 8.4 4
L | imig i nawwisko | wpn | L)) Padpis
Opracowal: techn. Stawomir Jankowski St-115/89 . 2T
Sprawdzil: mgr int. Marek Kolakowski St-1051/88 (1/*/ e
Warszawa, luty — 2025r | Skala | rys.nr
1:500 4
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Tramwaje Warszawskie sp. z 0.0.
Zaktad Energetyki Trakcyjnej i Toréw
Dziat Dokumentadji
al. Prymasa Tysigclecia 102, 01-424 Warszawa
Uzgodnienie projektu z dnia 04.06.2025 .
numer: Uz_ 2025 4_3_ 1
1.Raboty w
9 zbl|zen lub pr!zebudowe kabli .
6 Podsypka z piasku (mm ) Trakcyjnych nalgzy Wykonac pod
7 | Dritistalowy $r. Smm 3 mif. d4in :
b Katyiko z dasek oam 1 plapowanym fozpoczeciem robét
"5 | Belka drewnlana éred. 140 mm, o1, 3m 1 kel L Ca].ec_'ap,,l_oz
4 |Plyta chodnikowa 563(50)(7 2 2. PdbB#tkorcowy nastapi.po
3 | Sie¢ cieplownicza! . Efakaza"'“ 9@ ]
2" | Rura dehronng pro). s
1 [ Kabel energetyczny istn. | < __Uzdodnienie Jest wazne do dnla 04, Qﬁfiﬂ r.
Lp. | WYSZCZEGOLNIENIE 1LOSC JEDN, JUWAGI

Elektronicznie
. podpisany przez
Skrzypczak Arkadiusz
(101976)
Data: 2025.06.04
10:25:56 +02'00"

 Przedsigbiorstwo Ustugowo ngjektowe »wSOMEX”Sp. 7 0.0.

Nazwa opracowania:

Przebudowa Sieci cieplowniczej 2xDN400 na odcinku

Adres: F22/L2/ST1 do F22/L2/SR1 ul. Skierniewicka / Siedmiogrodzka
 Nazwa rysunku: | Podwieszenie kabla energetycznego / trakcyjnego
imig i nagwisko upr, , Podpis
Opracowal: techn. Stawomir Jankowski St-115/89
Sprawdzit: mgr int. Marek Kolakowski St-1051/88/| [/ o~
Warszawa, luty — 2025r /| Skala | rys.nr
5
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UWAGA. Przekroj kanalizacji podano przyktadowo

belki prefabrykowane

7

typu Ef- E 4

Przedsigbiorstwo Uslugowo Projektowe ,,SOMEX”Sp. 7 o.o0.

Nazwa opracowania: : Przebudawgfécz cieplowniczej 2xDN400 na odcinku
. Adres: F22/L2/ST1 do F22/L.2/SRI ul. Skierniewicka / Szedmlogrodzka

' Nazwa rysuniu: Zabezpieczenie kanalizacii télefoniczne] 4-otworowe]

imig .i nazwisko upr. ,r/} Podpu

Opracowal: ~ | techn. Stawomir Jankowski St-115/89 / il
Sprawdzil: | .mgr inz. Marek Kolakowski St-1051/88 4
Warszawa, luty — 2025r / Skala | rys.nr
: 6
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Przedsiebiorstwo Uslugowo Projektowe ,,SOM;

Nazwa opracowania:

Przebudowa Yeci cieplowniczej 2xDN400 na odcinku

F22/L2/ST1 do F22/L2/SR1 ul. Skierniewicka / Siedmiogrodzka

Adres:
Nazwa rysunku: Elementy zabezpieczajgce — belki prefabrykowane
imig i nagwiske ' upr. " 4, Peidpis
Opracowal: | techn. Slawomir Jankewski | Se115/89 ff/é_/
Sprawdzit: mgr int. Marek Kolakowski 8t-1051/88 | / ¢

Warszawa, luty — 2025r

A
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Przedsigbiorstwe Uslugowa Projektowe ,,SOMEX”Sp. z o.0.

Nazwa opracowania: " Przebudowalsieci cieplowniczej 2xDN400 na odcinku

Adres: F22/L2/STI do F22/L2/SR1 ul. Skierniewicka / Siedmiogrodzka
Nazwa rysunku: Typowe uklady kanalizacji telefonicznych
' inti¢ i ﬂqzwisko' . upr. ) Podpis
Opracowat: | techn. Stawamir Jankowski | St-115/89 . / //—/

Sprawdzit: mgr int. Marek Kolakowski Se-1051/88 [} <

Warszawa, luty — 20251 /' Skala | rys.nr
i
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